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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la Localidad de San Pedro Yaneri, Municipio de San Pedro Yaneri, ixtlan de Juarez, Sierra de Judrez, a las 11:00 hrs. del dia
30 del mes de octubre del 2023, se reunieron en el plantel educativo de la E.p. Amado Nervo, el representante det LO.CLED. y
los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO-920039998-N69-2023 PAQUETE No. 89
OBRA (5} LOCALIDAD MUNICIPIO
E.P. AMADO NERVO SAN PEDRO YANERI SAN PEDRO YANERI

Manifestando los gue firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los frabajos motivo del concurso,
de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades gue inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paguete de la proposicidn técnica.
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Localidad de San Pedro Yaneri, Municipic de San Pedro Yaneri, Ixtian de Judrez, Sierra de Juarez, a ias 12:00 hrs. del dia
30 del mes de octubre del 2023, se reunieron en el plantel educativo de la E.p. Amado Nervo, el representante det LO.CLED.,, vy
ios represeniantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. E0-920039998-N69-2023 PAQUETE No. 69
OBRA (8} LOCALIDAD MUNICIPIC
E.P. AMADO NERVO SAN PEDROC YANERI SAN PEDRQ YANERI

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.
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Se nexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecio a
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.CLE.D. 2023

A EDUCATIVA

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA  |A_|L [T |A | PAQUETE No.
REGIONAL
E.P. AMADO NERVO, SAN PEDRO YANERI, SAN PEDRO | concursono. | © | 0 | @ | © No. 69
YANERI, IXTLAN DE JUAREZ, SIERRA DE JUAREZ.
EO-920039998-
N69-2023
CLAVE CONCEPTO A AGREGAR UNIDAD CANTIDAD
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.CLE.D. 2023

OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
E.P. AMADO NERVO SAN PEDRO YANER! SAN PEDRQO YANERI
NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debers suministrar y colocar el letrero de sefializacién segin el disefio que se le proporgiono
en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en &l calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la aperiura de la bitdcora de obra, vy estara obligado a asistir ai sitic de la obra en caso de
requerirlo la supervision técnica del LO.C.LE.D. Los gastos que esto origine se deberén considerar en el analisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un laboratorio reconocido por
el LO.C.LE.D., con el objeto de determinar la dosificacién para obtener Ia resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones fipo U-
1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para andlisis de resistencia a compresion, sean extraidos por personal del
laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo gue el contratista debera prever o necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser
considerado en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la reglizacion de su propuesta, el contratista deberd considerar las condiciones climatoldgicas y costumbres de la region ya que no se
pagaran sobrecostos por conceplos de desasolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi o especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un maximo
de tres usos.

8. - Todos los materiales empleados en la obra, deberdn ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del LO.C.LE.D. se reserva &l
““derecho de no aceptar aguelios materiaies que no cumplan con lo sefialado.

"Iéfs_participantes de esta licitacién, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXQO ‘CONSIDERACIONES

~ BENERALES" de las bases de licitacion.

E B -‘ﬁ,Lé":ejecucién de la obra estara regida por el contenido del libro 3 "Normas de construccién e Instalaciones” del L O.C.LE.D.
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- “proveedor; considerando el costo de este material en sus anhalisis de P.U., la omisi este costo no serd motive de un nuevo P.U. asi tampoco se
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Supervisor tegnico de obra
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%2023, ANO DE LA INTERCULTURALIDAD”

NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL
No. 05 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N53-2023 A LA EO-920039998-N78-2023.

SE LES INDICA QUE:

* DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 17 FRACCION VI DE LA LEY
ESTATAL DE DERECHOS, “EL IOCIED” EFECTUARA LA DEDUCCION SOBRE EL IMPORTE
TOTAL DE LA CONTRATACION ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR
CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION; MISMO QUE SE APLICARA EN UNA SOLA
EXHIBICION SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACION.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION DEBERAN DE REFLEJARLO EN LA
PROPUESTA ECONOMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.

e EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE

IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTiCULO
7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.

* EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO
MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON
FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.
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N UNIDAD DE INGENIERIA DE COSTOS.

31 DE OCTUBRE DE 2023.
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