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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la Localidad de Arrollo Tomate, Municipio de San Juan Lalana, Choapam, Cuenca del Papaloapam, a las 14:00 hrs. del dia
23 del mes de noviembre del 2023, se reunieron en el plantel educativo de la E.p.”Cuauhtémoc”, el representante del
1.O.C.LLE.D., y los representantes de las licitantes que estén participando en la:

LICITACION No. EO-920039998-N96-2023 PAQUETE No. 96
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
E.P. “CUAUHTEMOC” ARROLLO TOMATE SAN JUAN LALANA

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso,
de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacién correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES
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En la Localidad de Arrollo Tomate, Municipio de San Juan Lalana, Choapam, Cuenca del Papaloapam, a las 15:00 hrs. del dia
23 del mes de noviembre del 2023, se reunieron en el plantel educativo de la E.p.”Cuauhtémoc”, el representante del
I.0.C.LLE.D., y los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO-920039998-N96-2023 PAQUETE No. 96
OBRA (8) LOCALIDAD MUNICIPIO
E.P. “CUAUHTEMOC” ARROLLO TOMATE SAN JUAN LALANA

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracién del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a
esta licitacion. 5
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.LO.C.LE.D. 2023

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L T A PAQUETE No.
REGIONAL
E.P. CUAUHTEMOC, ARROLLO TOMATE, SAN JUAN concursono. | ] 010 ] ° No. 96
LALANA, CHOAPAM, CUENCA DEL PAPALOPAM.
E0-920039998-
N96-2023
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

.LO.C.LE.D. 2023 4
OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
E.P. “CUAUHTEMOC” ARROLLO TOMATE SAN JUAN LALANA
NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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. GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacién segun el disefio que se le proporciono
en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participaciéon del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitdcora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso de
requerirlo la supervision técnica del I.O.C.1.LE.D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el andlisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracién de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio reconocido por
el 1.O.C.LE.D., con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-
1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para andlisis de resistencia a compresion, sean extraidos por personal del
laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser
considerado en el andlisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacién de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la regién ya que no se
pagaran sobrecostos por conceptos de desasolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un maximo
de tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del 1.0.C.L.E.D. se reserva el
derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacién, deberan considerar en el andlisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO “CONSIDERACIONES
GENERALES" de las bases de licitacion.

8. - La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 e construccion e Instalaciones” del .O.C.LE.D.

9.- Para los recubrimientos de concreto indicados en los prgyectos deberan utili
proveedor, considerando el costo de este material en sus andlisis de P.U., la omisién d
exentara su uso.

silletas plasticas, de acuerdo a las especificaciones del
te costo no sera motivo de un nuevo P.U. asi tampoco se
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NOTA ACLARATORIA

A LOS PARTICIPANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL
No. 07 Y DE LA LICITACION EO-920039998-N94-2023 A LA E0-920039998-N227-2023.

SE LES INDICA QUE:

e DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 17 FRACCION VI DE LA LEY
ESTATAL DE DERECHOS, “EL IOCIED” EFECTUARA LA DEDUCCION SOBRE EL IMPORTE
TOTAL DE LA CONTRATACION ANTES DEL IVA, APLICANDO EL DOS PUNTOS CINCO POR
CIENTO, POR LOS SERVICIOS DE SUPERVISION; MISMO QUE SE APLICARA EN UNA SOLA
EXHIBICION SOBRE EL ANTICIPO O EN LA PRIMERA ESTIMACION.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTA LICITACION DEBERAN DE REFLEJARLO EN LA
PROPUESTA ECONOMICA EN EL SIGUIENTE ANEXO:

ANEXO 3.- ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS
COMO SE INDICA EN EL FORMATO DE LA GUIA DE LLENADO.
e EN EL CALCULO DE INDIRECTOS DEBERAN DE CONSIDERAR EL COSTO DEL LETRERO DE

IDENTIFICACION DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO
7 BIS DE LA LEY DE OBRAS.

® EN EL ANALISIS Y CALCULO DEL FINANCIAMIENTO DEBERAN DE CONSIDERAR COMO
MAXIMO 35 DIAS NATURALES PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES CON
FUNDAMENTO EN EL ART. 56 DE LA LOP y SREO.

Es AD DEH@ENI IA DE COSTOS.
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