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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS
1LO.C.LE.D. 2024

En el lugar que ocupa la “Escuela Primaria Venustiano Carranza” de la comunidad Yy municipio de
San Pedro Juchatengo, distrito de Juquila, estado de Oaxaca, siendo las 11:00 horas del dia 17 de
Julio del 2024, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas
licitantes que participan en la:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO0—920039998-N35-2024

OBRA LOCALIDAD | MUNICIPIO

| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO

:ESTRUC. REG. CUB. DE CONC. 6.00 X 8.00, j

' MTS. EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO;

| CARRANZA CON CLAVE ESCOLAR SAN PEDRO JUCHATENGO ¢ SAN PEDRO JUCHATENGO
' 20DPR0950J. EN LA LOCALIDAD DE SAN | i i

{ PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO |

(JUCHATENGO, JuQ. |

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los
trabajos motivo del concurso, de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades
que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentaciéon correspondiente
proposicion técnica.
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REPRESENTANTE DELIOCIED

=

) ARQ. JAVIER GSWA LDQ CRUZ MELCHOR.
Dr. Manuel Alvarez Bravo IPERWSOR TECN CO DE OBRA
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
Wwww.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES
I.O.C.LE.D. 2024

En el lugar que ocupa la “Escuela Primaria Venustiano Carranza” de la comunidad y municipio de
San Pedro Juchatengo, distrito de Juquila, estado de Oaxaca, siendo las 11:00 horas del dia 17 de
Julio del 2024, se reunieron el representante del I. O. C. |. E. D. y los representantes de las Empresas
licitantes que participan en la: :

LICITACION PUBLICA ESTATAL No. EO—920039998-N35-2024

L OBRA ~ ~~~  LOCALIDAD
' CONSTRUCCION DE SERVICIOS |

' SANITARIO ESTRUC. REG. CUB. DE CONC. |

16.00 X 8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA
(VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE  SANPEDRO JUCHATENGO  SAN PEDRO JUCHATENGO
'ESCOLAR 20DPR0950J. EN LA LOCALIDAD | i

'DE_SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN

. PEDRO JUCHATENGO, JUQ. =

__MUNICIPIO

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan
repercutir en la elaboracion del presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la
presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.

_____ _ASISTENTES:

Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales
que se acuerden con respecto a esta licitacién.
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SUPERVISAR TECNICO

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

- OBRA
' CONSTRUCCION DE SERVICIOS |
' SANITARIO ESTRUC. REG. CUB. DE CONC. | ,

6.00 X 8.00 MTS. EN ESCUELA PRIMARIA

VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE ~ SANPEDRO JUCHATENGO  SAN PEDRO JUCHATENGO
ESCOLAR 20DPR0950J. EN LA LOCALIDAD | ?

DE SAN PEDRO JUCHATENGO, SAN

PEDRO JUCHATENGO, JUQ.

;, . .NOMBRE
ACC UNEC ESTROC
UPIA DOENA .
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GENERALIDADES
1. — El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacién segun el
disefio que se le proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en &l calculo de
los indirectos de su propuesta.
2.- La participacién del D. R. O. se documentara en la apertura.de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la
obra en caso de requerirlo la supervisién técnica del | O C | E D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el
analisis de gastos indirectos.
3. — Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracién de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un
laboratorio reconocido porel | O C | E D, con el objeto de determinar la dosificacidn para obtener la resistencia que indique el
proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C seré indispensable que el muestreo de los especimenes para
analisis de resistencia a compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo
que el contratista debera prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el analisis de
indirectos de la obra.
4. —Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la
region ya que no se pagatan sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion
de los trabajos. '
S. — Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de
16mm. Con un méaximo de tres usos.
6. Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del
I O C | E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.
7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitacion.
8. — La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” del
INIFED.
9. — Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberan utilizarse silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus analisis de P. U. La omisién de este costo no sera motivo de
un nuevo P. U. Asitampoco se exentara de su uso. N

RUZ MELCHOR.

Dr. Manuel Alvarez Bravo ﬁH?ERv'SR ECNICO\DE OBRA.
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

1.O.C.LLE.D. 2024
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x| NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA 1o || |7 |p | PAQUETE
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO REGIONAL 6.00X8.00
ESTRUC. REG. CUB. DE CONC. 6.00 X 8.00 MTS.
MTS. EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO | No. CONCURSO: EO— Il 35
CARRANZA CON CLAVE ESCOLAR | 920039998-N35-2024
20DPR0950J. EN LA LOCALIDAD DE SAN
PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO
JUCHATENGO, JuQ.
ASISTENTES | >
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CONCEPTOS PARA MODIFICAR
CLAVE CONCEPTO VOLUMEN
PRESUPUESTADO | MODIFICADO

SE CANCELA LA PARTIDA DE CISTERNA

———

UPERVISOR TECNICO DE DBRA

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
1.0.C.ILE.D. 2024

. AQUETE
B | NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA |  ESTRUCTURA AL |1 |a | PAQUE
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO | REGIONAL 6.00X8.00
ESTRUC. REG. CUB. DE CONC. 6.00 X 8.00 MTS.
MTS. EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO | No. CONCURSO: EO— 1l 35

CARRANZA CON CLAVE ESCOLAR | 920039998-N35-2024
20DPR0950J. EN LA LOCALIDAD DE SAN
PEDRO JUCHATENGO, SAN PEDRO
JUCHATENGO, JuQ.

ASISTENTES | v -
Th LICITANTE | REPRESENTANTE 1 /FIRMA & 7 7
LOMA KLEYA. i \ }V AL ]lb IC- < ‘\f\l J) i
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CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

PREPARACION PARA RECIBIR ADOSE EN ESTRUCTURAS, INCL. DEMOLICION
12135 DE ZAPATAS, CONTRATRABES, TRABES, LOSAS, CEJAS, MURETES DE
ENRASE, RETIRO DE IMPERMEABILIZACION, MUROS DE TABIQUE, CASTILLOS, PZA. 1.00
ENMUELADOS PARA RECIBIR NUEVO MURO Y RETIRO DEL MATERIAL
PRODUCTO DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.

REG. ELEC. DE 0.60X0.60X0.80 CMS. DE PROF. C/TAB/CONC DE 10X14X28 CMS.
31316 CON MUROS DE 14 CMS. DE ESP. DESPANTADA SOBRE UNA PLANTILLA DE PZA. 1.00
CONC. F'C=100 KG/CM2, APLANADO Y PULIDO INT...

REG. DE 60X40X80 CMS. CON BLOKC DE GEMENTO O TABIQUE, APLANADO

31300 INTERIOR, MCO. Y CONTRAMCO. METALICO CON ANGULO DE 3/16 X 11/4" Y PZA. 2.00
TAPA
INTERCONEXION Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO PZA 1.00
52312 DE Fo.Go. C-40, INCL. VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 51MM. : :
ALIMENTACION Y DESCARGA DE TINACO CON TUBO DE COBRE "M". PZA 1.00
52311 INC. VALVULAS Y TODO LO NECESARIO. : i
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE FLOTADOR DE ALTA PZA 1.00
52369 PRESION DE 13 MM : :
SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE DE 25 MM DE DIAM.TIPO " ML 20.00
52332 M " INC. CONEXION, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. : ;
52361 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 19 MM PZA. 2.00
MCA. URREA FIG. 22 O SIMILAR
S/C20116 | REHABILITACION Y DESASOLVE DE FOSA SEPTICA DE 7.5 M3. PZA. 1.00
85377 SUM. Y ACARREO DE TINACO DE P RURO ,DE VINILO CON PZA. 2.00
CAPACIDAD DE 1,100 LT. MCA. ROTOPEAS, LAS)|CEMIX,ETC.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 19{PERVISO
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/




