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“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de __San Miguel Ejutla, San Miguel Ejutla_ Oax., a las_10:30 hrs. del dia _19 del mes de _Julio del 2024, se

reunieron en las instalaciones de la _Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, el representante del 1. O.C. I. E. D, y los representantes
de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N40-2024 PAQUETE No. N40
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
ESCUELA PRIMARIA “MIGUEL
HIDALGO” SAN MIGUEL EJUTLA SAN MIGUEL EJUTLA

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.
Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
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Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, C.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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INPRAESTRUCTURA EDUCATIVA

“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de  San Miguel Ejutla, San Miguel Ejutla Oax., alas_11:15 hrs. del dia

19de

mes de Julio del 2024, se

reunieron en las instalaciones de la _Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”, _ el representante del I. 0. C.|. E. D, y los representantes

de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N40-2024

PAQUETE No. N40

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
ESCUELA PRIMARIA “MIGUEL
HIDALGO” SAN MIGUEL EJUTLA SAN MIGUEL EJUTLA

J

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracién del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta

licitacion.
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Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
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Supervisor de obra

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
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www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
1.O.C.\. E.D. 2024

OBRA (S) LOCALIDAD F MUNICIPIO '
ESCUELA PRIMARIA “MIGUEL HIDALGO” SAN MIGUEL EJUTLA SAN MIGUEL EJUTLA
GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefalizacion segun el disefio que se le
proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él caiculo de los indirectos de su propuesta

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso
de requeririo la supervision técnica del I. O. C. I. E. D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos
indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracién de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un laboratono
reconocido por el I. O. C. I. E. D., con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el
caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a
compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatologicas y costumbres de la region ya que
no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un
maximo de tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisiondell. O. C. | E. D. se
reserva el derecho de no aceptar aquellos matenales que no cumplan con lo sefnalado.

7- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el andlisis de los Precios Unitarios lo descnto en el ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES” de las bases de licitacion.

8.-La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 "Normas de construccion e Instalaciones” del|. O. C. |. E D.

9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberan utilizar las silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando el costo de este matenal en sus analisis de P.U., la omision de este costo, no serda motivo de
un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.

10.- El contratista esta obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de proteccion personal basico, de acuerdo con su puesto de
trabajo y en su caso el especifico que le comresponda, con motivo de la ejecucion de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la
Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el analisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008. o las que
sustituyan. Los gastos que esto origine debera considerarlos en su propuesta en el analisis de gastos de indirectos de la obra.
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Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LLO.C.I. E.D. 2024

CODIFICACION | o,

OMBRE Y UBICACION DE LA OBRA

VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA.

E0-920039998- |

N40-2024

ESTRUCTURA T | A | PAQUETE No.
REGIONAL
ESCUELA PRIMARIA “MIGUEL HIDALGO”, SAN
MIGUEL EJUTLA, SAN MIGUEL EJUTLA, EJUTLA, CONCURSO No. 0|0 N40

SIN CONCEPTOS PARA AGREGAR Y/O MODIFICAR
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Supervisor de obra
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