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“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de __San Juan Chilateca, San Juan Chilateca Oax., siende las_10:00 hrs. de! dia _28 del mes de Agosto del

2024, se reunieron en las instalaciones del _Jardin de Nifios Urbano “Hans Christian Andersen”_el representante del I.0.C. . E. D,
y los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EC—920039998-N80-2024 PAQUETE No. N80
| OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO |
{ JARDIN DE NINOS URBANO “HANS '
] CHRISTIAN ANDERSEN" SAN JUAN CHILATECA SAN JUAN CHILATECA l

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.
Copia de la presente acta se anexara a la documentacion comrespondiente al paquete de la proposicion técnica.
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REPRESENTANTE DELI. O.C. . E. D.

L E E PO
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ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO i Jardin Jde Ninos
Supervisor de obra HARS CHRISTIAN ANOE RGEN

20 DIN 0007 N -,
San hien Chilateca
) Oc 'ie Daxaca.r
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/




INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de
2024, se reunieron en las instalaciones del

y los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N30-2024

San Juan Chilateca, San Juan Chilateca Oax., siendo las_11:00 hrs. del dia 28 del mes de Agosto del
Jardin de Nifios Urbano “Hans Christian Andersen”_el representante del I.0.C.1.E. D,

PAQUETE No. N80

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO ’
JARDIN DE NINOS URBANO “HANS ’
CHRISTIAN ANDERSEN™ SAN JUAN CHILATECA SAN JUAN CHILATECA

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del

presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.

NOMBRE

REPRESENTANTE

FIRMA

1. Voo Noloves  0C eydudion y
Dronekoy VAW RE  NA e OV

AVV\\,@\\LLQN T\ hince f/’\\ovx) 9

—

N\

10.-

e

L

licitacion.

REPRESENTANTEDELL O.C.LE D

ARQ. JESUS-CRUZ ROSALING

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Supervisor de obra

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta

b Jardin de Ninos °
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Sen Juan Chilateca
. Ocotldn, Oaxaca. -



R
pPuLd

"y
11|

\cZ

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

10 COI

f

“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.C.L ED. 2024

| OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
JARDIN DE NINOS URBANO “HANS
CH "
SR e SAN JUAN CHILATECA SAN JUAN CHILATECA
GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefalizacién segun el disefio que se le
proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sefalamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitdcora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso
de requeririo ia supervision técnica dei i. O. C. i. E. D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el andlisis de gastos

indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracién de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un laboratorio
reconocido porel |. O. C. |. E. D, con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el
caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para andlisis de resistencia a

compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el andlisis de indirectos de 1a obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatologicas y costumbres de la region ya que
no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un
maximo de tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del . O. C. I. E. D. se
reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el andlisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO

“CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitacién.
8.-La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones® dell. O. C. I. E. D.

9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberan utilizar las silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus andlisis de P.U., la omision de este costo, no sera motivo de

un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.
10.- El contratista esta obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de proteccion personal basico, de acuerdo con su puesto de
trabajo y en su caso el especifico que le corresponda, con motivo de la ejecucion de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la
Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el andiisis de riesgos a que se refiere ia NOM-017-STPS-2008, o ias que
sustituyan. Los gastos que esto origine debera considerarlos en su propuesta en el analisis de gastos de indirectos de la obra.

REPRESENTANTEDEL I.O.C.1. E.D.

Supervisor de obra HANG CHRISTUW ANDERSEN
. N 0007 N
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, s::)z)an Chilateca
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050 Ocotlan, Oaxaca.”
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.O.C.I. E.D. 2024

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A |L|T| A | PAQUETE No.
N/A
J.N.U. HANS CHRISTIAN ANDERSEN, SAN JUAN ,
CHILATECA, SAN JUAN CHILATECA, OCOTLAN, CONCURSONo. | 0101010 N8O
VALLES CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA. | EO-920039998-
NGO-2024
CONCEPTOS PARA AGREGAR » -
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

SIN CONCEPTOS PARA AGREGAR Y/O MODIFICAR

REPRESENTANTEDEL I.O.C.LLE. D.
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Supervisor de obra

' San Juan Chilateca
. Ocotlan, Oaxaca.t
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Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
lel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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