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2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En Ja localidad de __H. Ciudad de Ejutla de Crespo, H. Ciudad de Ejutia de Crespo _ Oax., siendo las_13:00 hrs. del dia _29 del
mes de _Agosto  del 2024, se reunieron en las instalaciones del COBAO PL 11, _ el representante del 1. 0. C. LE. D,y los
representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N85-2024 PAQUETE No. N85

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO ]

COBAO PL 11 H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.
Copia de la presente acta se anexara ala documentacién correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
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“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de __H. Ciudad de Ejutla de Crespo, H. Ciudad de Ejutia de Crespo _ Oax., siendo las_14:00 hrs. del dia _29 del
mes de _Agosto_ del 2024, se reunieron en las instalaciones del _COBAO PL 11, el representante del .O.C.LE. D,y los

representantes de las licitantes que estan participando en la:

PAQUETE No. N85

LICITACION No. EO—920039998-N85-2024
MUNICIPIO |
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OBRA (S) LOCALIDAD

COBAOPL 11 H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion. -
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“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LO.C.\. EED. 2024

—

" LOCALIDAD

OBRA (S)

H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO

COBAOPL 11
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~ MUNICIPIO

H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO

GENERALIDADES
ebera suministrar y colocar el letrero de sefalizacion segun el disefio que se le

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, d
alamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sef

O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso

2.- La participacion del D.R.
técnica del I. O. C. I. E. D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos

de requerirlo la supervision
indirectos.

elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un laboratorio
reconocido por el I. O. C. I. E. D., con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el
caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para andlisis de resistencia a
compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el andlisis de indirectos de la obra.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la region ya que
no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un

maximo de tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, 1a supervisiondel |. O.C. 1. E.D. se
reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefalado.

7- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO

“CONSIDERACIONES GENERALES” de las bases de licitacion.

8.-La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” del . O. C. | E. D.

9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberan utilizar las silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omision de este costo, no sera motivo de

un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.

10 - El contratista esta obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de proteccion personal basico, de acuerdo con su puesto de
trabajo y en su caso el especifico que le corresponda, con motivo de {a ejecucion de trabajos peligrosos, con base en io previsto por la
Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el andlisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que
sustituyan. Los gastos que esto origine debera considerarlos en su propuesta en el analisis de gastos de indirectos de la obra.
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“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”
ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.LO.C.I. E.D. 2024
I —
f CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA | ESTRUCTURA } AL ‘ A | PAQUETE No. |
| t ‘ S G -
na
COBAO PL 11, H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, H. = ]
CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, EJUTLA, VALLES | CONCURSONo. [ 0 | 0 | 0 | 0 N85
CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA. E0-920039998- = | |
L N85-2024 ‘ : I i _L
| I B I -
CONCEPTOS PARA AGREGAR B
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD |
3 f OBRA EXTERIOR l
3.1 BARDA PERIMETRAL }
|
311 | PRELIMINARES |
i
é ‘ (
11053 | DESMONTAR MALLA CICLON CUALQ. ALTURA CON BARRA SUPERIOR E | 4 :
M2 u 530.00
INFERIOR. g j
1 |
%
1
coo00s | PESMANTELAMIENTO DE CERCADO A BASE DE POSTE DE CONCRETO |
S/C20098 | -5\ MALLA TIPO CICLON MATERIAL RECUPERABLE INC. ACARREO DEL ML 20.00 ‘
| MATERIAL AL LUGAR INDICADO l
i |
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“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.C.I. E.D. 2024

!?ODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA

A

-
T 1 A [ PAQUETE No.

N/A
COBAO PL 11, H. CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, H. /

CIUDAD DE EJUTLA DE CRESPO, EJUTLA, VALLES CONCURSO No.
CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA. E0-920039998-
N85-2024

000‘;0‘ N85
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CONCEPTOS A MODIFICAR

CLAVE

DESCRIPCION

VOLUMEN

| PRESUPUESTADO , MODIFICADO

| OBRA EXTERIOR
!

: BARDA PERIMETRAL

PRELIMINARES

11022

i DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE ROJO, BLOCK CEMENTO, BLOCK

» VIDRIADO, INC. CADENAS, CASTILLOS, Y ACARREO ESCOMBRO FUERA 5
| DE LA OBRA, MATERIAL NO UTILIZABLE.

540.00 M? ; 10.00 M?

B E—

11002

i ' DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, INCL. ACARREO DE ESCOMBRO
| FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE.

16.20 M3 2.00 M3

11071

EXCAVACION A MANO, TERRENO INVESTIGADO EN OBRA A CUALQUIER
PROFUNDIDAD. INC. AFINE DE TALUD Y ACARREO DEL 40 % DEL
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y EL ABUNDAMIENTO
DENTRO Y FUERA DE LA OBRA EN CAMION VOLTEO DE MATERIAL NO
UTIL CARGADO A MANO.

237.60 M3 248.00 M3

ALBANILERIA Y ACABADOS

2

31110

MURO TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM ESP. ASENTADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO APARENTE A DOS CARAS.

450.00 M? 497.00 M?
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