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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la Localidad de El Zapote, Municipio de San Miguel Tlacamama, Santiago Jamiltepec, Costa, a las 09:00 hrs. del dia 11 de
mes de septiembre del 2024, se reunieron en el plantel educativo de la TELESECUNDARIA el representante del LO.C.LED,, y los

epresentantes de las lictantes que estan participando en la:

LICITACION No. E0-920039998-N123-2024 PAQUETE No. 123

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

TELESECUNDARIA EL ZAPOTE SAN MIGUEL TLACAMAMA

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarén los trabajos motivo del concurso,
de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexard a la documentacidn comespondiente al paquete de la proposicién técnica.
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En lq Localidad de El Zapote, Municipio de San Miguel Tlacamama, Jamiltepec, Costa, a las 10:00 hrs. del dia 11 del mes de
septiembre del 2024, se reunieron en el plantel educativo del TELESECUNDARIA el representante del .0.C.LED,, y los
representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. E0-920039998-N123-2024 PAQUETE No. 123

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

TELESECUNDARIA EL ZAPOTE SAN MIGUEL TLACAMAMA

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en esta reunion.
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
1.O.C.LE.D. 2024

;
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L i1 A PAQUETE No.
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CONCEPTO A AGREGAR UNIDAD CANTIDAD
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.O.C.LE.D. 2024
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
ILO.C.LE.D. 2024

OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
L TELESECUNDARIA EL ZAPOTE SAN MIGUEL TLACAMAMA
NOMBRE REPRESENTANTE - FIRMA s
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GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deber& suministrar y colocar el letrero de sefalizacion segun el disefio que se le proporciono
en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él célculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de |a bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requeririo
la supervision técnica del .0.C.L.E.D. Los gastos que esto arigine se deberan cansiderar en el analisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracién de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio reconocido por el
1.0.C.I.E.D., con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C
y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a compresién, sean extraldos por personal del laboratorio
encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado
en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacién de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la region ya que no se pagaran
sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asl lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un maximo de
tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisién del 1.0.C.I.E.D. se reserva el
derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Preclos Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES
GENERALES" de las bases de licitacion.

8. - La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 *Normas de construccion e Instalaciones” del 1.0.C.1.E.D.

Qa los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberan utilizarias silletas plasticas, de acuerdo a las especificaciones de proveedor
Rddtando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omjgjon de este costo no sera motivo de un nuevo P.U. as| tampoco se exentara sd
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