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JIPO  SOLDADURA DE RANURA

GEOMETRIA DE OVALO.

ESCALA: S/E ACOT: mm
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DETALLE 1. CORTE X-X.

Grout no metalico para
nivelar placa f'¢>300 kg/cm2

de 5 cm de espesor

= \ Columna C1

LA

CONEXION COLUMNA Y ARMADURA A1
acot: mm

ESCALA: S/E

PRIMARIA
FLORES MAGON.

PROCESO CONSTRUCTIVO

CIMENTACION

1.-SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS
DE PROFUNDIDAD. ESTA EXCAVACION SE REALIZA CON UNA PROFUNDIDAD REFERENTE AL PLANO DE
CIMENTACION. - LA EXCAVACION PARA ZAPATAS AISLADAS SE REALIZARAN CEPAS CON SECCIONES DE 2.30 M
X 2.30 M Y PROFUNDIDAD DE 1.55 M, LOGRANDO DEJAR UNA HOLGURA DE 10 CM. POR LADO DEL AREA DE

Cuadro de Cargas

Cargas Gravitacionales CONTACTO PARA EVITAR LA CAIDA DE TIERRA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y PODER REALIZAR LAS
MANIOBRAS NECESARIAS EN LA CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS. - LA EXCAVACION PARA TRABES DE
Carga Viva Méximia 40 kg/m? LIGA (TL1) SE REALIZARA UNA CEPA CON SECCION DE MINIMA DE 0.40 M DE ANCHO POR 0.45 M DE PERALTE X
CON EL LARGO QUE INDIQUE EL PLANO DE PROYECTO ; - POSTERIORMENTE SE COMPACTARA Y NIVELARA EL
) . a FONDO DE LAS CEPAS PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C= 100
Carga Viva Accidental 20 kg/m KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR CON UN AGREGADO MAXIMO DE %.
B 2.- ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NUM. 3, 4, 5 Y 8, (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS
Cargas Accidentales DE HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES
: ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLA DEL NUMERO 3, 4, 5, 6 Y 8, DE ACUERDO A
Sismo LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION INDICADO EN LOS PLANOS DE CIMENTACION ESTRUCTURALES, TAL ES EL
CASO DE LAS ZAPATAS AISLADAS, DADOS, TRABES DE LIGA Y COLUMNAS, CABE MENCIONAR QUE SE SUJETARA
Método de Analisis Estatico POR MEDIO DE ALAMBRE RECOSIDO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.
3.- CIMBRA EN FRONTERAS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN: SE REALIZARA DESPUES DE LA PLANTILLA DE
Zona Sismica c CONCRETO SIMPLE Y TERMINADO DE ARMADO Y HABILITADO DE ACEROS, LOS TRABAJOS DE CIMBRA A BASE
DE MADERA DE PINO SERAN CON DIMENSIONES DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO.
Temeno Tioo il ZAPATAS AISLADAS, DADOS Y TRABES DE LIGA INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION, SE DEBE PROCURAR
QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTEMENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES DEL VAC:?DO DE CONCRETO,
. .. COLOCAR S| ES NECESARIO TENSORES INTERNOS PARA LA CIMBRA POR LA PRESION DEL CONCRETO QUE
Coeficiente Sismico 0.64 HACE AL VACIARSE.
o N 4.- UNA VEZ LISTA LA CIMBRA EN LA OBRA SE PROCEDE A LA ELABORACION DEL CONCRETO EN EL SITIO DE LA
Factor de Ductilidad Q=2 OBRA CON UNA RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 Y UN TAMARO MAXIMO DE AGREGADOS DE 3/4", PARA
POSTERIORMENTE VERTIR EN LOS ENCAJONADOS DE CIMBRA DE MADERA PARA FORJAR LOS ELEMENTOS DE
Estructura del Grupo A CIMENTACION COMO LO SON LAS ZAPATAS AISLADAS DE 2.10 X 2.10 X 0.25 M DE ESPESOR, TRABES DE LIGA
CON SECCIONES DE 0.40 X 0.20 M Y DADOS DE SECCION 0.55 X 0.55 X 1.25 DE ALTURA.
Viento 5.- RELLENO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE REALIZARA EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CM ADICIONANDOLE AGUA NECESARIA PARA LOGRAR UNA COMPACTACION DEL 95 % DE SU
Estatico P.V.S.M, EL EQUIPO MECANICO A UTILIZAR SERA UNA BAILARINA CON CARACTERISTICAS ADECUADAS, ESTA SE
Método de Andlisis. PASARA ENCIMA DE LA SUPERFICIE A COMPACTAR LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS PARA LOGRAR EL
Ts<1 PORCENTAJE DE COMPACTACION REQUERIDA.
; COLUMNAS
Periodo Fundamental Ts. o 1.- ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DEL NUM. 3, 6 Y 8 (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS DE
— HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES
Relacién Altura-Claro 0.21 ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLAS DEL NUMERO 3, 6 Y 8, TODOS ESTOS
lc=Hc/b. ELEMENTOS SUJETADOS Y UNIDOS POR MEDIO DE AMARRES A BASE DE ALAMBRE RECOCIDO CON LAS
. : HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO.
Velocidad Regional para 2.- LOS TRABAJOS DE CIMBRA SERAN A BASE DE MADERA DE PINO DE 2 DA CLASE PARA DAR UN ACABADO
un Periodo de Retorno VR= 160 km/h APARENTE, ESTAS CARAS DEBERAN DE SER REFORZADOS CON ELEMENTOS VERTICALES DE APOYO DE
de 200 afios. ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO EN COLUMNAS INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION-
ESTRUCTURAL, SE DEBE PROCURAR QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTE MENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES
Ctentila dal eene DEL VACIADO DE CONCRETO, S| ES NECESARIO COLOCAR TENSORES INTERNOS, PARA LA CIMBRA POR LA
9 i PRESION DEL CONCRETO QUE HACE AL VACIARSE.
segun La rugosidad del 1 3.- CONCRETO EN COLUMNAS: SE PROCEDE A LA ELABORACION DE CONCRETO EN EL SITIO DE OBRA CON UNA
terreno. RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C=250 KG/CM2. Y UNA TAMARNO MAXIMO DE AGREGADOS DE %, AL IGUAL
QUE LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION SE DEBERAN DE REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE
Factor de Toografia p REVENIMIENTO Y COMPRESION COMO SE EXPLICA EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE CONCRETO. LOS
{aaad ELEMENTOS SERAN COLADOS CON DIMENSIONES DE 0.50 M X 0.50 M DE SECCION LARGO, ANCHO Y UNA ‘
ALTURA DE 6.00 M. COLANDO DE FORMA MONOLITICAMENTE POR COLUMNA, EL PROCEDIMIENTO SE REALIZARA
Altitud 1. 345 SR AL EN LAS 12 COLUMNAS QUE SOSTENDRAN LA ESTRUCTURA DEL TECHADO.
! 4.- ANCLAS: SE COLOCARAN 4 ANCLAS A BASE DE PERFIL REDONDO DE 1" CON UN DESARROLLO DE 0.90 MTS.
Velocidad de Disefio VR= 50.53 mis INCLUYENDO DOBLECES, TRAZANDO, FIJANDO Y NIVELANDO PARA QUE ESTEN CENTRADAS AL EJE DE LA
COLUMNA ANTES DEL VACIADO DEL CONCRETO.
Presién Dinamica de y 5.- PLACA DE ACERO: UNA VEZ COLADA TODAS LAS COLUMNAS Y HABERLES DADO SU TIEMPO DE FRAGUADO
B qz= 134.96 kg/m NECESARIO, SE COLOCARA UNA PLACA DE ACERO DE % DE ESPESOR Y DE 0.45 MTS X 0.45 MTS EN CADA UNA
DE LAS COLUMNAS, EN LAS CUALES VAN SUJETAS CON TUERCAS Y SERAN NIVELADAS CON GROUT NO
: ) METALICO CON UN F'C= 300 KG/CM2 Y UN ESPESOR NO MAXIMO DE 5 CM. ESTAS QUEDARAN COMPLETAMENTE
Coeficientes de Presion -0.7,06,04 FIJAS EN LA CUAL SE SOLDARAN LAS ARMADURAS PRINCIPALES DE LA CUBIERTA.
Capacidad de carga 3
del terreno es de: 12 ton/m
TABLA 1.

TABLA DE CARGAS
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ARMADURA A2 ARMADURA A2 ARMADURA A2 ARMADURA A2 ARMADURA A2
Detalle 2
PLANTA DE CUBIERTA
ESCALA 1:100 ACOT: mm Diagonal D1
SIMBOLOGIA Montante M2
B  COLUMNA (C) . 500 _ . 500 _
I 450 o f‘ﬁ 450 ;
ARMADURA A1 123 94 3376 123 123 94 33 76__ 123 Cuerda Inferior de
| | | Soldadura d Soldadura d
= == CONTRAVENTEO (CV) i — | — ™ ‘II s 3/16" angulgsl:?:llaia i — - = Rl P PR 3/16" anguigsuar?:ﬂaf:a N.D.Z. 6.00 Armadura A2
) ‘ B / E-7018 i a — S 7 E-7018
CONTRAFLANVEO (CF) ol [ j-j _— Cuerda Inferior ol [ }f Cuerda Inferior
LARGUEROS (L1/L2) | | = NRE j/ Anclas de @=1" con cuerda o Cuerda Inferior
N & 4 = - B rosca estandar para tuerca
PROYECCION DE CUBIERTA o ) 20 alal | 1428 20 hexagonal de @=1"
o|m @ o|n [ (b L
N.T.C. NIVEL TERMINADO DE CONCRETO o= L: o= [ "
: [\ Montante M2 : [} Montante M2
N i“\ N f"\
1 . - Hueco en placa con = Hueco en placa con e Columna C1
SIMBOLOGIA SOLDADURA: ; N barreno de 1 5/32"=27 : N barreno de 15/32"=27 Placa t=3/
v : : \ mm (2 en total) . — 3 x mm (2 en total)
)—< SOLDADURA EN CAMPO BRI Rlasgi=ha®
TIPO g ‘g
Proyeccion =¥ Proyeccion gl
cuerda inferior — | cuerda inferior = Grout no metalico para
e S Armadura A1 W Armadura A1 s nivelar placa f'c>300
Proyeccion de Proyeccion de kg/cm? de 5 cm de
/—|7—<TIF'O SOLDADURA DE FILETE columna columna espesor.
/—4_<T|po SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL
ELEMENTO
e sowmumans DETALLE 1. PLANTA DETALLE 2. PLANTA DETALLE. ISOMETRICO
oo SOLDADURA DE FILETE INTERMITENTE, 90 MM DE PLACA DE APOYO MOVIL t=3/4" EN TODO EL PLACA DE APOYO FIJO t=3/4" EN TODO EL PLACA DE APOYO MOVIL t=3/4"
/ Ve d LONGITUD CON ESPACIAMIENTO DE 10 MM. , ) acot: mm ) acot: mm : acot: mm
2D EJE C, 6 PLACAS EN TOTAL t EJE B, 6 PLACAS EN TOTAL t ESCALA: S/E t

= N.P.T. +6.07
c'n'c igk I Lamina acanalada
B \ trapezoidal, tipo  R-72 0
Cuerda o rosca estandar R-101 calibre 26 \
para tuerca hexagonal - Ancho total 79.21 cm
S 298 14.41 451
& Anclas de @=1" e et 7.69 6.61 |
(fy=2530 kg/cm2) 5il5
| NE.
C=150

DETALLE 3. ANCLAJES LAMINA PARA CUBIERTA
ELEVACION ARMADO DE ZAPATA ZA2
ESCALA: S/E acot: mm ESCALA: S/E acot: cm

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

N

TA

ENERALES

1.-TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN

METROS DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN OBRA;

EN TECNICO CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL

DEPARTAMENTO.

2.-ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
3.-CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS.

4.-ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy = 2530 Kg/cm2 (LIMITE DE

FLUENCIA).

5.-ACERO EN ANCLAS fy = 4200 Kg/cn¥

6.-ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018, fu = 4900 Kg/cri
7.-EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR.
8.-LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307.

9.-LOS DIGMETROS DE LOS AGUJEROS PARA TORNILLOS Y ANCLAS SERGN
AUMENTADOS EN LA SIGUIENTE RELACION:

* PARA TORNILLOS DE @1/2" A @7/8" - AUMENTAR 1/16"

* PARA TORNILLOS DE @1" A @1 3/8" - AUMENTAR 5/32"

* PARA TORNILLOS DE @1 1/2" A @2 3/4" - AUMENTAR 3/8"
10.-LAS ANCLAS DEBERAN TENER UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 75 MM Y
QUEDAR LOCALIZADAS DENTRO DEL ACERO DE REFUERZO.
11.-LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE HARAN

SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS.
12.-NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE

NINGUN

DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.

13.-EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y PONER EN
PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO

ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE
OAXACA Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO

FEDERAL.

14.-LAS COTAS ESTAN EN CENTIMETRO.

ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA

METALICA Y SOLDADURA

1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER UNA CAPA DE
PINTURA ANTICORROSIVA DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN
AFECTADAS DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAJE.

2. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS VIGENTES.

3. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE POLVO

ESCORIA O GRASA (USAR CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.
4. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE RETIRARA LA

ESCORIA DEL PRIMER CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.

5. S| SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE
INSPECCIONARA EL CORDON 30 CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE
FALLA. SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA Y SE APLICARA UN NUEVO

CORDON.

6. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO, A NO SER QUE SE USEN

LONAS DE PROTECCION.

7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y
BIEN VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO POR LO MENOS 10 cm.
DURANTE LA EPOCA DE LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN DENTRO
DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS

CENTIGRADOS, COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA CON 4

REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO,
TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN PROTEGERSE DE LA LLUVIA

O GRANIZO, PARA EVITAR SU CRISTALIZACION.
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