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Detalle 2

ARMADURA A2

PLANTA DE CUBIERTA

~ ARMADURA A2

ESCALA 1:100

SIMBOLOGIA:

COLUMNA (C)

ARMADURA A1

CONTRAVENTEO (CV)
CONTRAFLANVEO (CF)
LARGUEROS (L1/L2)
PROYECCION DE CUBIERTA

NIVEL TERMINADO DE CONCRETO

ELEMENTO
IPO SOLDADURA A 45

Y

GEOMETRIA DE OVALO.

SOLDADURA EN CAMPO

SOLDADURA DE FILETE

SOLDADURA DE RANURA

SIMBOLOGIA SOLDADURA:

SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA

SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL

SOLDADURA DE FILETE INTERMITENTE, 90 MM DE
LONGITUD CON ESPACIAMIENTO DE 10 MM.
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ACOT: mm
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x Hueco en placa con

: \\\ barreno de 1 5/32"=27

' | B T — T ;T\ mm (2 en total)
Placa t=3/4"
Proyeccion ot
cuerda inferior |
Armadura A1

Proyeccion de
columna

DETALLE 1. PLANTA
PLACA DE APOYO MOVIL t=3/4" EN TODO EL
EJE C, 6 PLACAS EN TOTAL. acot: mm

Tuerca Hexagonal 1"

estandar con rondana plana

Montante M2 .
Cuerda Inferior

N+6.069 N +6.050
Diagonal D1

Placabass —" Fime
45x45x3/4"

e

Grout no metélico para
nivelar placa f'¢c>300 kg/cm2
de 5 cm de espesor

= \ Columna C1

DETALLE 1. CORTE X-X.
CONEXION COLUMNA Y ARMADURA A1
ESCALA: S/E acot: mm

NUM. 264, EN

NTC +6.00

ARMADURA A2
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Proyeccion de
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DETALLE 2. PLANTA
PLACA DE APOYO FIJO t=3/4" EN TODO EL
EJE B, 6 PLACAS EN TOTAL. acot: mm
ok N.P.T. +6.07
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para tuerca hexagonal
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4 N Ancias de @=1"
(fy=2530 kg/cm2)
A &
1 C=150
DETALLE 3. ANCLAJES
ELEVACION
ESCALA: S/E acot: mm

Anclas de @=1" con cuerda o 5

PROCESO CONSTRUCTIVO

CIMENTACION

1.-SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS
DE PROFUNDIDAD. ESTA EXCAVACION SE REALIZA CON UNA PROFUNDIDAD REFERENTE AL PLANO DE
CIMENTACION. - LA EXCAVACION PARA ZAPATAS AISLADAS SE REALIZARAN CEPAS CON SECCIONES DE 2.30 M
X 2.30 M Y PROFUNDIDAD DE 1.55 M, LOGRANDO DEJAR UNA HOLGURA DE 10 CM. POR LADO DEL AREA DE
CONTACTO PARA EVITAR LA CAIDA DE TIERRA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y PODER REALIZAR LAS
MANIOBRAS NECESARIAS EN LA CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS. - LA EXCAVACION PARA TRABES DE
LIGA (TL1) SE REALIZARA UNA CEPA CON SECCION DE MINIMA DE 0.40 M DE ANCHO POR 0.45 M DE PERALTE \

NORTE

-

CON EL LARGO QUE INDIQUE EL PLANO DE PROYECTO ; - POSTERIORMENTE SE COMPACTARA Y NIVELARA EL
FONDO DE LAS CEPAS PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C= 100
KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR CON UN AGREGADO MAXIMO DE %. .

2.- ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NUM. 3, 4,5 Y 8, (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS
DE HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES
ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLA DEL NUMERO 3,4, 5,6 Y 8 DE ACUERDO A
LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION INDICADO EN LOS PLANOS DE CIMENTACION ESTRUCTURALES, TAL ES EL
CASO DE LAS ZAPATAS AISLADAS, DADOS, TRABES DE LIGA Y COLUMNAS, CABE MENCIONAR QUE SE SUJETARA
POR MEDIO DE ALAMBRE RECOSIDO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3.- CIMBRA EN FRONTERAS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN: SE REALIZARA DESPUES DE LA PLANTILLA DE
CONCRETO SIMPLE Y TERMINADO DE ARMADO Y HABILITADO DE ACEROS, LOS TRABAJOS DE CIMBRA A BASE
DE MADERA DE PINO SERAN CON DIMENSIONES DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO.
ZAPATAS AISLADAS, DADOS Y TRABES DE LIGA INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION, SE DEBE PROCURAR
QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTEMENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO,
COLOCAR S| ES NECESARIO TENSORES INTERNOS PARA LA CIMBRA POR LA PRESION DEL CONCRETO QUE
HACE AL VACIARSE.

4.- UNA VEZ LISTA LA CIMBRA EN LA OBRA SE PROCEDE A LA ELABORACION DEL CONCRETO EN EL SITIO DE LA
OBRA CON UNA RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 Y UN TAMANO MAXIMO DE AGREGADOS DE 3/4", PARA
POSTERIORMENTE VERTIR EN LOS ENCAJONADOS DE CIMBRA DE MADERA PARA FORJAR LOS ELEMENTOS DE
CIMENTACION COMO LO SON LAS ZAPATAS AISLADAS DE 2.10 X 2.10 X 0.25 M DE ESPESOR, TRABES DE LIGA
CON SECCIONES DE 0.40 X 0.20 M Y DADOS DE SECCION 0.55 X 0.55 X 1.25 DE ALTURA.

5.- RELLENO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE REALIZARA EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CM ADICIONANDOLE AGUA NECESARIA PARA LOGRAR UNA COMPACTACION DEL 95 % DE SU
P.V.S.M, EL EQUIPO MECANICO A UTILIZAR SERA UNA BAILARINA CON CARACTERISTICAS ADECUADAS, ESTA SE
PASARA ENCIMA DE LA SUPERFICIE A COMPACTAR LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS PARA LOGRAR EL
PORCENTAJE DE COMPACTACION REQUERIDA.

COLUMNAS

1.- ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DEL NUM. 3, 6 Y 8 (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS DE
HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES
ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLAS DEL NUMERO 3,6 Y 8, TODOS ESTOS
ELEMENTOS SUJETADOS Y UNIDOS POR MEDIO DE AMARRES A BASE DE ALAMBRE RECOCIDO CON LAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO.

2.- LOS TRABAJOS DE CIMBRA SERAN A BASE DE MADERA DE PINO DE 2 DA CLASE PARA DAR UN ACABADO
APARENTE, ESTAS CARAS DEBERAN DE SER REFORZADOS CON ELEMENTOS VERTICALES DE APOYO DE
ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO EN COLUMNAS INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION-
ESTRUCTURAL, SE DEBE PROCURAR QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTE MENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES
DEL VACIADO DE CONCRETO, S| ES NECESARIO COLOCAR TENSORES INTERNOS, PARA LA CIMBRA POR LA
PRESION DEL CONCRETO QUE HACE AL VACIARSE.

3.- CONCRETO EN COLUMNAS: SE PROCEDE A LA ELABORACION DE CONCRETO EN EL SITIO DE OBRA CON UNA
RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C=250 KG/CM2. Y UNA TAMANO MAXIMO DE AGREGADOS DE %, AL IGUAL
QUE LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION SE DEBERAN DE REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE
REVENIMIENTO Y COMPRESION COMO SE EXPLICA EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE CONCRETO. LOS
ELEMENTOS SERAN COLADOS CON DIMENSIONES DE 0.50 M X 0.50 M DE SECCION LARGO, ANCHO Y UNA .
ALTURA DE 6.00 M. COLANDO DE FORMA MONOLITICAMENTE POR COLUMNA, EL PROCEDIMIENTO SE REALIZARA
EN LAS 12 COLUMNAS QUE SOSTENDRAN LA ESTRUCTURA DEL TECHADO.

4.- ANCLAS: SE COLOCARAN 4 ANCLAS A BASE DE PERFIL REDONDO DE 1" CON UN DESARROLLO DE 0.90 MTS.
INCLUYENDO DOBLECES, TRAZANDO, FIJANDO Y NIVELANDO PARA QUE ESTEN CENTRADAS AL EJE DE LA
COLUMNA ANTES DEL VACIADO DEL CONCRETO.

5.- PLACA DE ACERO: UNA VEZ COLADA TODAS LAS COLUMNAS Y HABERLES DADO SU TIEMPO DE FRAGUADO
NECESARIO, SE COLOCARA UNA PLACA DE ACERO DE % DE ESPESOR Y DE 0.45 MTS X 0.45 MTS EN CADA UNA
DE LAS COLUMNAS, EN LAS CUALES VAN SUJETAS CON TUERCAS Y SERAN NIVELADAS CON GROUT NO
METALICO CON UN F'C= 300 KG/CM2 Y UN ESPESOR NO MAXIMO DE 5 CM. ESTAS QUEDARAN COMPLETAMENTE
FIJAS EN LA CUAL SE SOLDARAN LAS ARMADURAS PRINCIPALES DE LA CUBIERTA.

Diagonal D1

Montante M2

Cuerda Inferior de

Armadura A2
N.D.Z. 6.00

Cuerda Inferior
rosca estandar para tuerca
hexagonal de @=1"

Placa t=3/4" Columna C1

Grout no metalico para
nivelar placa fc>300
kg/lcm? de 5 cm de
espesor.

DETALLE. ISOMETRICO

PLACA DE APOYO MOVIL t=3/4"
ESCALA: S/E acot: mm

Lamina acanalada
trapezoidal, tipo R-720

R-101 calibre 26
o \ Ancho total 79.21 cm

Cara exterior %l? . 14.41 . 451
o
oY
Cara interior LAJ Bo
72.05

LAMINA PARA CUBIERTA

ARMADO DE ZAPATA ZA2

ESCALA: S/E acot: cm

NOTAS GENERALE

1.-TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN
METROS DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN OBRA;
EN TECNICO CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL
DEPARTAMENTO.
2.-ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
3.-CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS.
4.-ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy = 2530 Kg/cm?2 (LIMITE DE
FLUENCIA).
5.-ACERO EN ANCLAS fy = 4200 Kg/cmi
6.-ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018, fu = 4900 Kg/cra
7.-EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR.
8.-LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307.
9.-LOS DIGMETROS DE LOS AGUJEROS PARA TORNILLOS Y ANCLAS SERGN
AUMENTADOS EN LA SIGUIENTE RELACION:

» PARA TORNILLOS DE @1/2" A @7/8" - AUMENTAR 1/16"

» PARA TORNILLOS DE @1" A @1 3/8" - AUMENTAR 5/32"

s PARA TORNILLOS DE @1 1/2" A @2 3/4" - AUMENTAR 3/8"
10.-LAS ANCLAS DEBERAN TENER UN RECUBRIMIENTO MiNIMO DE 75 MM Y
QUEDAR LOCALIZADAS DENTRO DEL ACERO DE REFUERZO.
11.-LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE HARAN
SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS.
12.-NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE
NINGUN  DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.
13.-EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y PONER EN
PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE
OAXACA Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO
FEDERAL.
14.-LAS COTAS ESTAN EN CENTIMETRO.

ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA
METALICA Y SOLDADURA

1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER UNA CAPA DE
PINTURA ANTICORROSIVA DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN
AFECTADAS DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAJE.

2. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS VIGENTES.
3. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE POLVO
ESCORIA O GRASA (USAR CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.

4. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE RETIRARA LA
ESCORIA DEL PRIMER CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.

5. S| SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE
INSPECCIONARA EL CORDON 30 CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE
FALLA. SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA Y SE APLICARA UN NUEVO
CORDON.

4. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA © GRANIZO, A NO SER QUE SE USEN
LONAS DE PROTECCION.

7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y
BIEN VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO POR LO MENOS 10 cm.
DURANTE LA EPOCA DE LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN DENTRO
DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS
CENTIGRADOS, COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA CON 4
REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO,
TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN PROTEGERSE DE LA LLUVIA
O GRANIZO, PARA EVITAR SU CRISTALIZACION.
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