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ARMADURA Al. ELEVACION T -

LOCALIZACION DE PERFILES

ESCALA: 1:50 COT: mm

D1

PROCESO CONSTRUCTIVO

CIMENTACION

1.-SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. ESTA EXCAVACION SE REALIZA CON UNA
PROFUNDIDAD REFERENTE AL PLANO DE CIMENTACION. - LA EXCAVACION PARA ZAPATAS AISLADAS SE REALIZARAN CEPAS CON SECCIONES DE2.40 M X 2.40M Y
PROFUNDIDAD DE 1.95 M, LOGRANDO DEJAR UNA HOLGURA DE 10 CM. POR LADO DEL AREA DE CONTACTO PARA EVITAR LA CAIDA DE TIERRA DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO Y PODER REALIZAR LAS MANIOBRAS NECESARIAS EN LA CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS. - LA EXCAVACION PARA TRABES DE LIGA (TL1) SE REALIZARA
UNA CEPA CON SECCION DE MINIMA DE 0.40 M DE ANCHO POR 0.55 M DE PERALTE CON EL LARGO QUE INDIQUE EL PLANO DE PROYECTO ; - POSTERIORMENTE SE COMPACTARA
¥ NIVELARA EL FONDO DE LAS CEPAS PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR CON UN AGREGADO

MAXIMO DE %. Yo

2.- ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NUM. 3, 4, 5 Y 8, (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS DE HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA
ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLA DEL NUMERO 3, 4, 5,6 Y 8, DE ACUERDO A LOS
ELEMENTOS DE CIMENTACION INDICADO EN LOS PLANOS DE CIMENTACION ESTRUCTURALES, TAL ES EL CASO DE LAS ZAPATAS AISLADAS, DADOS, TRABES DE LIGA Y
COLUMNAS, CABE MENCIONAR QUE SE SUJETARA POR MEDIO DE ALAMBRE RECOSIDO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3.- CIMBRA EN FRONTERAS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN: SE REALIZARA DESPUES DE LA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Y TERMINADO DE ARMADO Y HABILITADO DE
ACEROS, LOS TRABAJOS DE CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO SERAN CON DIMENSIONES DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO. ZAPATAS AISLADAS,
DADOS Y TRABES DE LIGA INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION, SE DEBE PROCURAR QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTEMENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES DEL
VACIADO DE CONCRETO, COLOCAR S| ES NECESARIO TENSORES INTERNOS PARA LA CIMBRA POR LA PRESION DEL CONCRETO QUE HACE AL VACIARSE.

4.- UNA VEZ LISTA LA CIMBRA EN LA OBRA SE PROCEDE A LA ELABORACION DEL CONCRETO EN EL SITIO DE LA OBRA CON UNA RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 Y UN TAMANO
MAXIMO DE AGREGADOS DE 3/4", PARA POSTERIORMENTE VERTIR EN LOS ENCAJONADOS DE CIMBRA DE MADERA PARA FORJAR LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION COMO LO
SON LAS ZAPATAS AISLADAS DE 2.20 X 2.20 X 0.30 M DE ESPESOR, TRABES DE LIGA CON SECCIONES DE 0.50 X 0.20 M Y DADOS DE SECCION 0.55 X 0.55 X 1.20 DE ALTURA.

5.- RELLENO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE REALIZARA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM ADICIONANDOLE AGUA NECESARIA PARA
LOGRAR UNA COMPACTACION DEL 95 % DE SU P.V.S.M, EL EQUIPO MECANICO A UTILIZAR SERA UNA BAILARINA CON CARACTERISTICAS ADECUADAS, ESTA SE PASARA ENCIMA
DE LA SUPERFICIE A COMPACTAR LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS PARA LOGRAR EL PORCENTAJE DE COMPACTACION REQUERIDA.

COLUMNAS

1.- ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DEL NUM. 3, 6 Y 8 (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS DE HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA
ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLAS DEL NUMERO 3, 6 Y 8, TODOS ESTOS ELEMENTOS
SUJETADOS Y UNIDOS POR MEDIO DE AMARRES A BASE DE ALAMBRE RECOCIDO CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO.
2.- LOS TRABAJOS DE CIMBRA SERAN A BASE DE MADERA DE PINO DE 2 DA CLASE PARA DAR UN ACABADO APARENTE, ESTAS CARAS DEBERAN DE SER REFORZADOS CON
ELEMENTOS VERTICALES DE APOYO DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO EN COLUMNAS INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION-ESTRUCTURAL, SE DEBE
PROCURAR QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTE MENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO, S| ES NECESARIO COLOCAR TENSORES INTERNOS, PARA LA
CIMBRA POR LA PRESION DEL CONCRETO QUE HACE AL VACIARSE.

3.- CONCRETO EN COLUMNAS: SE PROCEDE A LA ELABORACION DE CONCRETO EN EL SITIO DE OBRA CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C=250 KG/CM2. Y UNA
TAMARNO MAXIMO DE AGREGADOS DE %', AL IGUAL QUE LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION SE DEBERAN DE REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE REVENIMIENTO Y
COMPRESION COMO SE EXPLICA EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE CONCRETO. LOS ELEMENTOS SERAN COLADOS CON DIMENSIONES DE 0.50 M X 0.50 M DE SECCION LARGO,
ANCHO Y UNA ALTURA DE 6.00 M. COLANDO DE FORMA MONOLITICAMENTE POR COLUMNA, EL PROCEDIMIENTO SE REALIZARA EN LAS 12 COLUMNAS QUE SOSTENDRAN LA
ESTRUCTURA DEL TECHADO.

4.- ANCLAS: SE COLOCARAN 4 ANCLAS A BASE DE PERFIL REDONDO DE 1" CON UN DESARROLLO DE 0.90 MTS. INCLUYENDO DOBLECES, TRAZANDO, FIJANDO Y NIVELANDO
PARA QUE ESTEN CENTRADAS AL EJE DE LA COLUMNA ANTES DEL VACIADO DEL CONCRETO.

5.- PLACA DE ACERO: UNA VEZ COLADA TODAS LAS COLUMNAS Y HABERLES DADO SU TIEMPO DE FRAGUADO NECESARIO, SE COLOCARA UNA PLACA DE ACERO DE % DE
ESPESOR Y DE 0.45 MTS X 0.45 MTS EN CADA UNA DE LAS COLUMNAS, EN LAS CUALES VAN SUJETAS CON TUERCAS Y SERAN NIVELADAS CON GROUT NO METALICO CON UN
F'C= 300 KG/CM2 Y UN ESPESOR NO MAXIMO DE 5 CM. ESTAS QUEDARAN COMPLETAMENTE FIJAS EN LA CUAL SE SOLDARAN LAS ARMADURAS PRINCIPALES DE LA CUBIERTA.

Cuadro de Cargas

Cargas Gravitacionales

i i0 Peso/m i 4
Elemento Nomenclatura Descripcion Seccién 850 Carga Viva Maxima

40 kg/m?2

2
Esquematica Fy (sg/en¥) (kg/m)

Carga Viva Accidental

MONTANTE M1 PTR DE 2"x2"x1/8" (Cal. 11)

20 kg/m?2

3235 4.36 Cargas Accidentales

MONTANTE M2 2 PTR DE 2"x2"x1/8" (Cal. 11)

3235 2x4.36=8.72 Sismo

Longitud de Cuerda Superior (CS)=22008

3010

4000

1231 1231 gy ——
lr"//_"Longitud de Cuerda Inferior (C1)=20897

_.———'—'——‘——-——____‘__‘__‘_‘____‘_‘_H_

le 1240 1230 1230 1230 1230 | 1230 1230 | 1230 | 1230 1230 | 1230 1230 | 1230 1230 1230 1240 |

El arriostramiento lateral de las armaduras
se realizara segun indica el Detalle 7, y se
arriostraran 3 nodos de cada armadura
segun indica la Elevacion estructural A1
(NO COLOCAR EL ARRIOSTRAMIENTO
LATERAL PROVOCARA INESTABILIDAD
ESTRUCTURAL EN LAS ARMADURAS)

Longitud de Cuerda Inferior (Cl)=20897

ARMADURA Al. ELEVACION

LOCALIZACION DE EJES
ESCALA: 1:50 COT: mm

Longitud de Cuerda Superior (CS)=22008

: 19700

24 Q0

TRAZO DE RADIO DE CURVATURA PARA
CUERDA INFERIOR

ESTE PROYECTO ESTRUC TURAL ES VALIDO SOLO PARA LA
EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BETAZA.

DETALLE ELEVACION.

RADIO DE CURVATURAS DE CUERDAS DE ARMADURA A1
ESCALA: S/E ACOT: mm

TRAZO DE RADIO DE CURVATURA PARA
CUERDA SUPERIOR

TELESECUNDARIA,

i 20605 b

DIAGONAL D1 PTR DE 2"x2"x1/8" (Cal. 11)

3235 4.36 Metodo de Analisis

DIAGONAL D2 PTR DE 3"x2"x1/8" (Cal. 11)

Estatico

OoHo

3235 557 Zona Sismica

CUERDA SUPERIOR Cs 2 ANG LI 3"x3"x3/16"

2530 2x5.52=11.04 Terreno Tipo

CUERDA INFERIOR Cl 2 ANG LI 3"x3"x3/16"

|
iy

2530 2x5.52=11.04 Coeficiente Sismico

LARGUERO L1 CANAL MONTEN 6MT12

3515 5.82 Factor de Ductilidad

LARGUERO L2 2 CANAL MONTEN 6MT12

3515 2y5.82=11.64 Estructura del Grupo

CONTRAFLAMBEO CF OS DE @=1/2"

2530 0.99 viento

CONTRAVENTEO Ccv OS DE @=3/4"

®Of i

2530 2.24 Método de Analisis.

Estatico

Ts<1

TABLA 1 Periodo Fundamental Ts.

0.26

SECCIONES DE PERFILES DE ARMADURA A1 E‘iﬁg‘g’f Altuirg:Clarg

0.21

Velocidad Regional para

de 200 afos.

un Periodo de Retorno VR= 150 km/h

- a a a a Categoria del terreno
segun La rugosidad del
terreno.

- : 7 Factor de Toografia
b ; b b b il =

1

1500 o= 1500 Al 1500 e 1500 - Altitud 1,406 m.s.n.m.

6000 S 4|

Velocidad de Disefio VR= 47.38 m/s

Presion Dinamica de

ARMADURA A2. ELEVACION Base qz= 119.03 kg/m?

LOCALlZAClON DE PERFILES Coeficientes de Presion -0.7,0.6,04

ESCALA: 1:50 acot: mm Capacidad de carga

del terreno es de:

12 ton/m?

Elemento Nomenclatura Descripcion Esgﬁgﬁgzca Fy (kg/cm?) l?:;?nﬁ;‘ T }._\B'E‘AlA [EIE;:R% AS
CUERDA SUPERIOR a PTR DE 3"x3"x1/8" (Cal. 11) I:l 3235 6.78
CUERDA INFERIOR b PTR DE 3"x3"x1/8" (Cal. 11) D 3235 6.78
DIAGONAL c PTR DE 2"x2"x1/8" (Cal. 11) D 3235 4.36
MONTANTE d PTR DE 2"x2"x1/8" (Cal. 11) D 3235 4.36
TABLA 2

SECCIONES DE PERFILES DE ARMADURA A2

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA. (ESTRUCTURA).

CODIGO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
11105 |ASENTAMIENTO DE PLACAS METALICAS DE ESTRUCTURA A BASE DE GROUT N.M. NO METALICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION, CIMBRA DE FRONTERAS, - —
DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. '
11105 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE FIJACION EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE 3/4" DE ESPESOR DE A-36 DE DE 45X45 CM. INCLUYE: PLACAS DE 3/4", KG 362,99
DESPERDICIO, TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO :
11105 |ANCLA DE REDONDO EN "L" DE 1" Y UN DESARROLLO DE 92 CM CON ROSCA EN UN EXTREMO, INCLUYE: TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, G BB60
DESPERDICIOS, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. :
ESTR.0022 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE 2 ANGULOS LI DE 3'X3" X 3/16" (2x5.52=11.04 KG/ML.) DE ESPESOR, EN CUERDA SUPERIOR (CS) E INFERIOR (CI), DE KG 2842.03
““ | ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Conier
ESTR003 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE PTR 2" X 2" X 3.00 MM (CAL.11) DE ESPESOR, EN DIAGONALES (D1) MONTANTES (M1), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, " "
SEGUN EL PROYECTO:; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA PR
ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.
ESTR.004.2 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE PTR DE 3" X 2" X 1/8", EN DIAGONALES (D2), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: KG 170,44
*“ | DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA :
ESTR.003.1 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEPARADOR A BASE DE PTR DE 2" CAL. 11, EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; G o
' | INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA .
ESTRU-0022 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 3" X 3" X 1/8", EN CUERDA SUPERIOR (a) Y CUERDA INFERIOR (b), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL| .« 819.80
PROYECTO; INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. :
ESTRU-003 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2" X 2" X 1/8", EN DIAGONALES (c) Y MONTANTES (d), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO);
INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. KG 413.88
ESTR.006 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 1/2" DE ESPESOR, PARA CONTRAFLAMBEO DE LARGUEROS, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE; ACARREOS,
ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, KG 119.38
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
E£STR.010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 3/4" DE ESPESOR, PARA CONTRAVENTEO DE LARGUEROS, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE; ACARREOS,
ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ATICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, KG 407.40
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ESTRU-004 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L1, A BASE DE CANAL MONTEN DE 6 MT 12 (6MT) DE ACERO A-50 F'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS, A UNA ALTURA DE
10.00 M, TORNILLOS 3/8" X 1/4", TUERCAS Y RONDANAS SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO: INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, KG 2,248.85
ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ESTRU-004. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L2, A BASE DE 2 CANAL MONTEN DE 6 MT 12 (6MT) EN CAJA DE ACERO A-50 F'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS, A UNA
- ALTURA DE 9.30 M SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO KG 2,623.66
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ESTR.005.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRIOSTRAMIENTOS (DETALLE 7)E DE PTR DE 3" X 3" X 1/8", EN CUERDA INFERIOR, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO;
“° |INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. KG 283.51
ESTR.013 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULOS DE 4'X4"X1/4" DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS, A UNA ALTURA DE 10.00 M SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO; INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. KG 445.43
ESTRU-005 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA TRAPEZOIDAL, TIPO R-101 CAL. 26, CON TRASLAPE DE 10 CM, ANCLADA CON PIJAS Y
TORNILLOS DE 1/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, M2 708.66
PINT.EST |SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULOS DE 4'X4"X1/4" DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS, A UNA ALTURA DE 10.00 M SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO; INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. KG 11,903.11

TABLA 4
VOLUMEN DE OBRA DE ESTRUCTURA METALICA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

NOTAS GENERALES

1.-TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN

EN TECNICO CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL
DEPARTAMENTO.

2.-ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.

3.-CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS.

FLUENCIA).
5.-ACERO EN ANCLAS fy = 4200 Kg/cn?
6.-ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018, fu = 4900 Kg/crh
7.-EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR.
8.-LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307.
9.-LOS DIGMETROS DE LOS AGUJEROS PARA TORNILLOS Y ANCLAS SERAN
AUMENTADOS EN LA SIGUIENTE RELACISN:

+ PARA TORNILLOS DE @1/2" A @7/8" - AUMENTAR 1/16"

» PARA TORNILLOS DE @1" A @1 3/8" - AUMENTAR 5/32"

» PARA TORNILLOS DE @1 1/2" A @2 3/4" - AUMENTAR 3/8"
10.-LAS ANCLAS DEBERAN TENER UN RECUBRIMIENTO MiNIMO DE 75 MM Y
QUEDAR LOCALIZADAS DENTRO DEL ACERO DE REFUERZO.
11.-LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE HARAN
SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS.
12.-NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE
NINGUN  DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.
13.-EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y PONER EN
PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE
OAXACA Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO
FEDERAL.
14.-LAS COTAS ESTAN EN CENTIMETRO.

ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA
METALICA Y SOLDADURA

1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER UNA CAPA DE

AFECTADAS DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAJE.

2. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS VIGENTES.
3. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE POLVO
ESCORIA O GRASA (USAR CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.

4. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE RETIRARA L
ESCORIA DEL PRIMER CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.

5. S| SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE
INSPECCIONARA EL CORDON 30 CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE
FALLA. SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA Y SE APLICARA UN NUEVO
CORDON.

6. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO, A NO SER QUE SE USEN
LONAS DE PROTECCION.

7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y
BIEN VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO POR LO MENOS 10 cm.
DURANTE LA EPOCA DE LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN DENTRO
DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS
CENTIGRADOS, COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA CON 4
REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO,

O GRANIZO, PARA EVITAR SU CRISTALIZACION.

METROS DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN OBRA;

4.-ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy = 2530 Kg/cm?2 (LIMITE DE

PINTURA ANTICORROSIVA DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN

A

TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN PROTEGERSE DE LA LLUVIA

\_ )
4 N
E, INSTITUTO OAXAQUENO Ao
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DIRECTOR GENERAL:

LIC. EMANUEL ALEJANDRO LOPEZ JARQUIN

P
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UBICACION:
MUNICIPIO: SAN MELCHOR BETAZA DISTRITO: VILLA ALTA
LOCALIDAD: SAN MELCHOR BETAZA REGION: SIERRA DE JUAREZ

JEFE DE ARCHIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FEDERAL
EDUCATIVA:

ARQ. MARCO A. ESCOBAR BIELMA

NOMBRE DEL PROYECTO:

DE EDUCACION FiSICA EN TELESECUNDARIA CON CLAVE
ESCOLAR: 20DTV1008I, EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR
BETAZA, MUNICIPIO SAN MELCHOR BETAZA.
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CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION

S
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DATOS DE TECNICOS RESPONSABLES:

ING. JUVENTINO PABLO JIMENEZ GONZALEZ ING. DAVID JESUS ZARAGOZA SANTIAGO
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA CORESPONSABLE PROYECTO ESTRUCTURAL
K REGISTRO: A-0498 CEDULA PROFESIONAL: 10258051
o

L FECHA: / TIPO DE PLANO: Q

OCTUBRE 2024 E03-ARMADURAS
ESCALA: I No. PLANO:
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