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Detalle 1 —

B\ i |

EN LA LOCALIDAD SAN MELCHOR BETAZA.

7 J\i PROCESO CONSTRUCTIVO
3 {4 {5} ~6)-
CIMENTACION
1.-SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS
Cuadro de Cargas DE PROFUNDIDAD. ESTA EXCAVACION SE REALIZA CON UNA PROFUNDIDAD REFERENTE AL PLANO DE
CIMENTACION. - LA EXCAVACION PARA ZAPATAS AISLADAS SE REALIZARAN CEPAS CON SECCIONES DE 2.30 M
3220 X 2.30 MY PROFUNDIDAD DE 1.55 M, LOGRANDO DEJAR UNA HOLGURA DE 10 CM. POR LADO DEL AREA DE
Cargas Gravitacionales CONTACTO PARA EVITAR LA CAIDA DE TIERRA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y PODER REALIZAR LAS
' ' ' ' ' MANIOBRAS NECESARIAS EN LA CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS. - LA EXCAVACION PARA TRABES DE
600 il 600 Sl 600 e 600 Sl 600 110 Carga Viva Méximia 40 kg/m? LIGA (TL1) SE REALIZARA UNA CEPA CON SECCION DE MINIMA DE 0.40 M DE ANCHO POR 0.45 M DE PERALTE
- - - - it CON EL LARGO QUE INDIQUE EL PLANO DE PROYECTO ; - POSTERIORMENTE SE COMPACTARA Y NIVELARA EL
| £2 i £2 : . - FONDO DE LAS CEPAS PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C= 100
— = ==s=—== == = = = = = = e = = = = Carga Viva Accidental s KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR CON UN AGREGADO MAXIMO DE %.
: - 2.- ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NUM. 3, 4, 5 Y 8, (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS
N . oy . Cargas Accidentales DE HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES
&l fee . oF r - e = ¥ 5 : ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLA DEL NUMERO 3, 4, 5, 6 Y 8, DE ACUERDO A
L1 2 i i / L1 % 3 Sismo LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION INDICADO EN LOS PLANOS DE CIMENTACION ESTRUCTURALES, TAL ES EL
1 | s / 4 \\ CASO DE LAS ZAPATAS AISLADAS, DADOS, TRABES DE LIGA Y COLUMNAS, CABE MENCIONAR QUE SE SUJETARA
N Er - S === Método de Analisis Estético POR MEDIO DE ALAMBRE RECOSIDO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CV\_ /CV | CV N v 3.- CIMBRA EN FRONTERAS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN: SE REALIZARA DESPUES DE LA PLANTILLA DE
CF|& | \\CF P CE \CE| Zona Sismica c CONCRETO SIMPLE Y TERMINADO DE ARMADO Y HABILITADO DE ACEROS, LOS TRABAJOS DE CIMBRA A BASE
L1 = < | L1 ~ | DE MADERA DE PINO SERAN CON DIMENSIONES DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO.
i t \ L \| - ¥ 12 - i , Tamems Ting I ZAPATAS AISLADAS, DADOS Y TRABES DE LIGA INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION, SE DEBE PROCURAR
TN ! S QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTEMENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO,
/ \ g . . - COLOCAR SI ES NECESARIO TENSORES INTERNOS PARA LA CIMBRA POR LA PRESION DEL CONCRETO QUE
L1 3l lcF 1 /" [eF L1 CF CF "\ Coeficiente Sismico 0.64 HACE AL VACIARSE.
' L i 7 ) o _ 4.- UNA VEZ LISTA LA CIMBRA EN LA OBRA SE PROCEDE A LA ELABORACION DEL CONCRETO EN EL SITIO DE LA
= = st : e e o - = s = : Factor de Ductilidad Q=2 OBRA CON UNA RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 Y UN TAMARO MAXIMO DE AGREGADOS DE 3/4", PARA
! eV CV ™\ i CV S POSTERIORMENTE VERTIR EN LOS ENCAJONADOS DE CIMBRA DE MADERA PARA FORJAR LOS ELEMENTOS DE
L2 CF|z | >4 CF N L2 CF P CF \ Estructura del Grupo A CIMENTACION COMO LO SON LAS ZAPATAS AISLADAS DE 2.10 X 2.10 X 0.25 M DE ESPESOR, TRABES DE LIGA
1 7 N * 5 CON SECCIONES DE 0.40 X 0.20 M Y DADOS DE SECCION 0.55 X 0.55 X 1.25 DE ALTURA.
L — — —_—— e - -~ e —_—— Viento 5.- RELLENO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE REALIZARA EN CAPAS NO
T~ 7 7 MAYORES DE 20 CM ADICIONANDOLE AGUA NECESARIA PARA LOGRAR UNA COMPACTACION DEL 95 % DE SU
al leg 1\ CF pa CF e oF 7~ Estatico P.V.S.M, EL EQUIPO MECANICO A UTILIZAR SERA UNA BAILARINA CON CARACTERISTICAS ADECUADAS, ESTA SE
L1 L L | L1 . / Método de Andlisis. PASARA ENCIMA DE LA SUPERFICIE A COMPACTAR LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS PARA LOGRAR EL
i Ly ) il \ 7 i 7 Ts<1 PORCENTAJE DE COMPACTACION REQUERIDA.
b A ] [ CV N /cV
B ! ¥ 5 / : COLUMNAS
i1 cr|g Detalle 5 \ LI \CF| L1 CF W CF| # Periado FundamentlT>: e 1.- ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DEL NUM. 3, 6 Y 8 (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS DE
' @il Nl . % | SR HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES
: 2 o\ = -l - eacion AlUrasla 0.21 ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLAS DEL NUMERO 3, 6 Y 8, TODOS ESTOS
i 7 e S i i = lc=Hc/b. ELEMENTOS SUJETADOS Y UNIDOS POR MEDIO DE AMARRES A BASE DE ALAMBRE RECOCIDO CON LAS
3! [cr Sl p CF ! CF A TN : : HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO.
= = I 2 = # Y [ = u = = \ - Velocidad Regional para 2.- LOS TRABAJOS DE CIMBRA SERAN A BASE DE MADERA DE PINO DE 2 DA CLASE PARA DAR UN ACABADO
< W <« 4 1 < il N\, <L | < | / e | < un Periodo de Retorno VR= 150 km/h APARENTE, ESTAS CARAS DEBERAN DE SER REFORZADOS CON ELEMENTOS VERTICALES DE APOYO DE
i S ‘ oy S Ty VN de 200 afios. ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO EN COLUMNAS INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION-
é é é I oF N é e é 7 - . é ESTRUCTURAL SE DEBE PROCURAR QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTE MENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES
N " . DEL VACIADO DE CONCRETO, SI ES NECESARIO COLOCAR TENSORES INTERNOS, PARA LA CIMBRA POR LA
o =3 | 2 '-f 2 |l 2 Lf 2l ~ 2 SafonlaislinTeoo PRESION DEL CONCRETO QUE HACE AL VACIARSE.
5| =& D = ._ : =l ) = =R = =) seg(n La rugosidad del 1 3.- CONCRETO EN COLUMNAS: SE PROCEDE A LA ELABORACION DE CONCRETO EN EL SITIO DE OBRA CON UNA
= < [ < =il : it < < TN\ A < terreno. RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C=250 KG/CM2. Y UNA TAMANO MAXIMO DE AGREGADOS DE %, AL IGUAL
= = = 1N A [cF # = CF = N\ CF / = QUE LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION SE DEBERAN DE REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE
4 xr u ||| Detalle 6 ¢ @ LU 7 N & 4 Factor de Toografia i REVENIMIENTO Y COMPRESION COMO SE EXPLICA EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE CONCRETO. LOS
< P~ | < I X / < < £ | o L ocal ELEMENTOS SERAN COLADOS CON DIMENSIONES DE 0.50 M X 0.50 M DE SECCION LARGO, ANCHO Y UNA ‘
S TR 7CV ' Detalle 8 T~ oV~ 7V ALTURA DE 6.00 M. COLANDO DE FORMA MONOLITICAMENTE POR COLUMNA, EL PROCEDIMIENTO SE REALIZARA
© - “_ CF _/ |Detalle 8 —¢/ E / Altitud EN LAS 12 COLUMNAS QUE SOSTENDRAN LA ESTRUCTURA DEL TECHADO.
9 i . C o C . C / 1,406 m.s.n.m.
i o 3 . L1 N 4.- ANCLAS: SE COLOCARAN 4 ANCLAS A BASE DE PERFIL REDONDO DE 1" CON UN DESARROLLO DE 0.90 MTS.
. \J | i <l | Velocidad da Disafio VR= 47.38 m/s INCLUYENDO DOBLECES, TRAZANDO, FIJANDO Y NIVELANDO PARA QUE ESTEN CENTRADAS AL EJE DE LA
# LN . > COLUMNA ANTES DEL VACIADO DEL CONCRETO.
2 % L FakY Presion Dinamica de , 5.- PLACA DE ACERO: UNA VEZ COLADA TODAS LAS COLUMNAS Y HABERLES DADO SU TIEMPO DE FRAGUADO
CF i / CF N\ 4 CF " leF N\ B qz=119.03 kg/m NECESARIO, SE COLOCARA UNA PLACA DE ACERO DE % DE ESPESOR Y DE 0.45 MTS X 0.45 MTS EN CADA UNA
e | > ; p \Q DE LAS COLUMNAS, EN LAS CUALES VAN SUJETAS CON TUERCAS Y SERAN NIVELADAS CON GROUT NO
‘ N . ” METALICO CON UN F'C= 300 KG/CM2 Y UN ESPESOR NO MAXIMO DE 5 CM. ESTAS QUEDARAN COMPLETAMENTE
' T v TN i Geshcientes de Presion Rl FIJAS EN LA CUAL SE SOLDARAN LAS ARMADURAS PRINCIPALES DE LA CUBIERTA.
CF A CF S Capacidad de carga e
Vi Detalle 8 N ' del terreno es de: 12 ton/m
= ' =i —
vZiiim
CF LY CF Pt i
TABLA 1.
TABLA DE CARGAS

Cuerda Inferior de
Armadura A2

= um = = > 7 ———————————— T — e — —
/ ARMADURA A2 ARMADURA A2 ARMADURA A2 ARMADURA A2 ARMADURA A2
Detalle 2
PLANTA DE CUBIERTA
ESCALA 1:100 ACOT: mm Diagonal D1
SIMBOLOGIA Montante M2
B COLUMNA (C) . 500 _ _ 500 _
I 450 o r 450 |
ARMADURA A1 123 94 3376 123 " 12394 3376 123
| ] | Soldadura de Soldadura de
= = = CONTRAVENTEO (CV) - I SR 316" gines Hacd . / 316" AR ge & Dl N.D.Z. 6.00
CONTRAFLANVEO (CF) " L Cuerda Inferior - / Cuerda Inferior - _
LARGUEROS (L1/L2) o [ s | [ 5l Anclas de @=1" con cuerda o Cuerda Inferior
N & 4 N B B rosca estandar para tuerca
PROYECCION DE CUBIERTA i _:'E%J 20 s :'éQ(.b 20 hexagonal de @=1"
N.T.C. NIVEL TERMINADO DE CONCRETO B|< 3| f-‘;.
: [ Montante M2 ; N Montante M2
(9] i Y]
i - > Hueco en placa con g Hueco en placa con o Columna C1
SIMBOLOGIA SOLDADURA: : N barreno de 1 5/32"=27 K N barreno de 15/32"=27 Placa t=3/
v o \ mm (2 en total) "B Fecivve i e x mm (2 en total)
Placa t=3/4" Placa t=3/4"
)—qlpo SOLDADURA EN CAMPO Proyeccion [ Biayeasit s
cuerda inferior — | cuerda inferior = Grout no metalico para
TPO  SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA Armadura A1 Armadura A1 nivelar placa f'c>300
Proyeccion de Proyeccion de kg/cm? de 5 cm de
/—|7—<TIF'O SOLDADURA DE FILETE columna columna espesor.
/—4—<T|po SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL
ELEMENTO
e sowmumans DETALLE 1. PLANTA DETALLE 2. PLANTA DETALLE. ISOMETRICO
o SOLDADURA DE FILETE INTERMITENTE, 90 MM DE PLACA DE APOYO MOVIL t=3/4" EN TODO EL PLACA DE APOYO FIJO t=3/4" EN TODO EL PLACA DE APOYO MOVIL t=3/4"
/ Ve d LONGITUD CON ESPACIAMIENTO DE 10 MM. ] . acot: mm EJE B. 6 PLACAS EN TOTAL. acot: mm : acot: mm
5010 EJE C, 6 PLACAS EN TOTAL t ! ESCALA: S/E t
/—ﬂ—<TIF'O SOLDADURA DE RANURA
Tuerca Hexagonal 1"
estandar con rondana plana
Montante M2 .
Cuerda Inferior
N+6.069 N +6.050 o N.P.T. + 6.07
. Bl B S ;k
Diagonal D1 . = £ in
- A T AV|L @y I Lamina acanalada
54 Placa base T : _fli_'%; T ] \ trapezoidal, tipo R-72 0
B 45x45x3/4" g Cuerda o rosca estandar R-101 calibre 26 \
o Grout no metalico para para tuerca hexagonal . Ancho total 79.21 cm
- nivelar placa fc>300 kg/cm?2 )
de 5 cm de espesor 12‘9'? 14.41 <451,
3|y
GEOMETRIA DE OVALO. L \—AT‘ICIGS de @=1" Serairais 7.69 6.61 |
ESCALA: S/E ACOT: mm e s | (y=2550 kglom2) B 7205
i",. o \ Columna C1 | \E
1 C=150
1k K
DETALLE 3. ANCLAJES LAMINA PARA CUBIERTA
DETALLE 1. CORTE X-X. ELEVACION ARMADO DE ZAPATA ZA2
CONEXION COLUMNA Y ARMADURA A1 ESCALA: S/E S — ESCALA: S/E acot: cm
ESCALA: S/E acot: mm
ESTE PROYECTO ESTRUC TURAL ES VALIDO SOLO PARA LA TELESECUNDARIA,

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

N

TA

ENERALES

1.-TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN

METROS DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN OBRA;

EN TECNICO CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL

DEPARTAMENTO.

2.-ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
3.-CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS.

4.-ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy = 2530 Kg/cm2 (LIMITE DE

FLUENCIA).

5.-ACERO EN ANCLAS fy = 4200 Kg/cn¥

6.-ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018, fu = 4900 Kg/cri
7.-EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR.
8.-LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307.

9.-LOS DIGMETROS DE LOS AGUJEROS PARA TORNILLOS Y ANCLAS SERGN
AUMENTADOS EN LA SIGUIENTE RELACION:

* PARA TORNILLOS DE @1/2" A @7/8" - AUMENTAR 1/16"

* PARA TORNILLOS DE @1" A @1 3/8" - AUMENTAR 5/32"

* PARA TORNILLOS DE @1 1/2" A @2 3/4" - AUMENTAR 3/8"
10.-LAS ANCLAS DEBERAN TENER UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 75 MM Y
QUEDAR LOCALIZADAS DENTRO DEL ACERO DE REFUERZO.
11.-LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE HARAN

SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS.
12.-NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE

NINGUN

DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.

13.-EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y PONER EN
PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO

ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE
OAXACA Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO

FEDERAL.

14.-LAS COTAS ESTAN EN CENTIMETRO.

ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA

METALICA Y SOLDADURA

1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER UNA CAPA DE
PINTURA ANTICORROSIVA DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN
AFECTADAS DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAJE.

2. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS VIGENTES.

3. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE POLVO

ESCORIA O GRASA (USAR CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.
4. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE RETIRARA LA

ESCORIA DEL PRIMER CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.

5. S| SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE
INSPECCIONARA EL CORDON 30 CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE
FALLA. SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA Y SE APLICARA UN NUEVO

CORDON.

6. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO, A NO SER QUE SE USEN

LONAS DE PROTECCION.

7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y
BIEN VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO POR LO MENOS 10 cm.
DURANTE LA EPOCA DE LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN DENTRO
DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS

CENTIGRADOS, COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA CON 4

REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO,
TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN PROTEGERSE DE LA LLUVIA

O GRANIZO, PARA EVITAR SU CRISTALIZACION.
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