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ARMADURA Al. ELEVACION T -

LOCALIZACION DE PERFILES

ESCALA: 1:50 COT: mm

D1

PROCESO CONSTRUCTIVO

CIMENTACION

1.-SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. ESTA EXCAVACION SE REALIZA CON UNA
PROFUNDIDAD REFERENTE AL PLANO DE CIMENTACION. - LA EXCAVACION PARA ZAPATAS AISLADAS SE REALIZARAN CEPAS CON SECCIONES DE2.40 M X 2.40M Y
PROFUNDIDAD DE 1.95 M, LOGRANDO DEJAR UNA HOLGURA DE 10 CM. POR LADO DEL AREA DE CONTACTO PARA EVITAR LA CAIDA DE TIERRA DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO Y PODER REALIZAR LAS MANIOBRAS NECESARIAS EN LA CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS. - LA EXCAVACION PARA TRABES DE LIGA (TL1) SE REALIZARA
UNA CEPA CON SECCION DE MINIMA DE 0.40 M DE ANCHO POR 0.55 M DE PERALTE CON EL LARGO QUE INDIQUE EL PLANO DE PROYECTO ; - POSTERIORMENTE SE COMPACTARA
YRJ}I(VELARA EL FONDO DE LAS CEPAS PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR CON UN AGREGADO
MAXIMO DE %.

2.- ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NUM. 3, 4, 5 Y 8, (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS DE HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA
ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLA DEL NUMERO 3, 4, 5,6 Y 8, DE ACUERDO A LOS
ELEMENTOS DE CIMENTACION INDICADO EN LOS PLANOS DE CIMENTACION ESTRUCTURALES, TAL ES EL CASO DE LAS ZAPATAS AISLADAS, DADOS, TRABES DE LIGA Y
COLUMNAS, CABE MENCIONAR QUE SE SUJETARA POR MEDIO DE ALAMBRE RECOSIDO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3.- CIMBRA EN FRONTERAS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN: SE REALIZARA DESPUES DE LA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Y TERMINADO DE ARMADO Y HABILITADO DE
ACEROS, LOS TRABAJOS DE CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO SERAN CON DIMENSIONES DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO. ZAPATAS AISLADAS,
DADOS Y TRABES DE LIGA INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION, SE DEBE PROCURAR QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTEMENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES DEL
VACIADO DE CONCRETO, COLOCAR S| ES NECESARIO TENSORES INTERNOS PARA LA CIMBRA POR LA PRESION DEL CONCRETO QUE HACE AL VACIARSE.

4.- UNA VEZ LISTA LA CIMBRA EN LA OBRA SE PROCEDE A LA ELABORACION DEL CONCRETO EN EL SITIO DE LA OBRA CON UNA RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 Y UN TAMANO
MAXIMO DE AGREGADOS DE 3/4", PARA POSTERIORMENTE VERTIR EN LOS ENCAJONADOS DE CIMBRA DE MADERA PARA FORJAR LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION COMO LO
SON LAS ZAPATAS AISLADAS DE 2.20 X 2.20 X 0.30 M DE ESPESOR, TRABES DE LIGA CON SECCIONES DE 0.50 X 0.20 M Y DADOS DE SECCION 0.55 X 0.55 X 1.20 DE ALTURA.

5.- RELLENO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE REALIZARA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM ADICIONANDOLE AGUA NECESARIA PARA
LOGRAR UNA COMPACTACION DEL 95 % DE SU P.V.S.M, EL EQUIPO MECANICO A UTILIZAR SERA UNA BAILARINA CON CARACTERISTICAS ADECUADAS, ESTA SE PASARA ENCIMA
DE LA SUPERFICIE A COMPACTAR LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS PARA LOGRAR EL PORCENTAJE DE COMPACTACION REQUERIDA.

COLUMNAS

1.- ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DEL NUM. 3, 6 Y 8 (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS DE HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA
ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLAS DEL NUMERO 3, 6 Y 8, TODOS ESTOS ELEMENTOS
SUJETADOS Y UNIDOS POR MEDIO DE AMARRES A BASE DE ALAMBRE RECOCIDO CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO.
2.- LOS TRABAJOS DE CIMBRA SERAN A BASE DE MADERA DE PINO DE 2 DA CLASE PARA DAR UN ACABADO APARENTE, ESTAS CARAS DEBERAN DE SER REFORZADOS CON
ELEMENTOS VERTICALES DE APOYO DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO EN COLUMNAS INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION-ESTRUCTURAL, SE DEBE
PROCURAR QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTE MENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO, S| ES NECESARIO COLOCAR TENSORES INTERNOS, PARA LA
CIMBRA POR LA PRESION DEL CONCRETO QUE HACE AL VACIARSE.

3.- CONCRETO EN COLUMNAS: SE PROCEDE A LA ELABORACION DE CONCRETO EN EL SITIO DE OBRA CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C=250 KG/CM2. Y UNA
TAMARNO MAXIMO DE AGREGADOS DE %', AL IGUAL QUE LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION SE DEBERAN DE REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE REVENIMIENTO Y
COMPRESION COMO SE EXPLICA EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE CONCRETO. LOS ELEMENTOS SERAN COLADOS CON DIMENSIONES DE 0.50 M X 0.50 M DE SECCION LARGO,
ANCHO Y UNA ALTURA DE 6.00 M. COLANDO DE FORMA MONOLITICAMENTE POR COLUMNA, EL PROCEDIMIENTO SE REALIZARA EN LAS 12 COLUMNAS QUE SOSTENDRAN LA
ESTRUCTURA DEL TECHADO.

4.- ANCLAS: SE COLOCARAN 4 ANCLAS A BASE DE PERFIL REDONDO DE 1" CON UN DESARROLLO DE 0.90 MTS. INCLUYENDO DOBLECES, TRAZANDO, FIJANDO Y NIVELANDO
PARA QUE ESTEN CENTRADAS AL EJE DE LA COLUMNA ANTES DEL VACIADO DEL CONCRETO.

5.- PLACA DE ACERO: UNA VEZ COLADA TODAS LAS COLUMNAS Y HABERLES DADO SU TIEMPO DE FRAGUADO NECESARIO, SE COLOCARA UNA PLACA DE ACERO DE % DE
ESPESOR Y DE 0.45 MTS X 0.45 MTS EN CADA UNA DE LAS COLUMNAS, EN LAS CUALES VAN SUJETAS CON TUERCAS Y SERAN NIVELADAS CON GROUT NO METALICO CON UN
F'C= 300 KG/CM2 Y UN ESPESOR NO MAXIMO DE 5 CM. ESTAS QUEDARAN COMPLETAMENTE FIJAS EN LA CUAL SE SOLDARAN LAS ARMADURAS PRINCIPALES DE LA CUBIERTA.

Cuadro de Cargas

Cargas Gravitacionales

Elemento Nomenclatura Descripcion seacian Fy (kg/cm?) Fasoiin Carga Viva Maxima

40 kg/m?2

Esquematica (kg/m)

Carga Viva Accidental

MONTANTE

20 kg/m?2

M1 PTR DE 2"x2"x1/8" (Cal. 11) 3235 4.36

Cargas Accidentales

MONTANTE

M2 2 PTR DE 2"x2"x1/8" (Cal. 11) 3235 2x4.36=8.72

Sismo

Longitud de Cuerda Superior (CS)=22008

3010

4000

le 1240 1230 1230 1230 1230 | 1230 1230 |

El arriostramiento lateral de las armaduras
se realizara segun indica el Detalle 7, y se
arriostraran 3 nodos de cada armadura
segun indica la Elevacion estructural A1
(NO COLOCAR EL ARRIOSTRAMIENTO
LATERAL PROVOCARA INESTABILIDAD
ESTRUCTURAL EN LAS ARMADURAS)

Longitud de Cuerda Inferior (Cl)=20897

1231 1231 gy ——
lr"//_"Longitud de Cuerda Inferior (C1)=20897

_.———'—'——‘——-——____‘__‘__‘_‘____‘_‘_H_

1230 1230

| 1230 | 1230 1230 | 1230 1230 1230 1240 |

ARMADURA Al. ELEVACION

LOCALIZACION DE EJES
ESCALA: 1:50

COT: mm

Longitud de Cuerda Superior (CS)=22008

19700

24 Q0

TRAZO DE RADIO DE CURVATURA PARA

CUERDA INFERIOR

ESTE
LA LOC

PROYEC TO
ALIDAD DE SAN

ESTRUC TURAI

ES
JACINTO T

VALIDO SOLO
COTEPEC.

LA

PARA

BO

DETALLE ELEVACION.

RADIO DE CURVATURAS DE CUERDAS DE ARMADURA A1
ESCALA: S/E ACOT: mm

TRAZO DE RADIO DE CURVATURA PARA
CUERDA SUPERIOR

NOUM. 180, EN

: 20605 b

DIAGONAL

D1 PTR DE 2"x2"x1/8" (Cal. 11) 3235 4.36

Metodo de Analisis

DIAGONAL

Estatico

D2

3235 557

OoHo

PTR DE 3"x2"x1/8" (Cal. 11) Zona Sismica

CUERDA SUPERIOR

CS 2 ANG LI 3"x3"x3/16" 2530 2x5.52=11.04 Terreno Tipg

CUERDA INFERIOR

|
iy

Cl 2 ANG LI 3"x3"x3/16" 2530 2x5.52=11.04

Coeficiente Sismico

LARGUERO

L1 CANAL MONTEN 6MT12 3515 5.82 Factor de Ductilidad

LARGUERO

L2 2 CANAL MONTEN 6MT12 3515 2%5.82=11.64 Estructura del Grupo

CONTRAFLAMBEO

Viento

CF OS DE @=1/2" 2530 0.99

CONTRAVENTEO

®Of i

Ccv OS DE @=3/4" 2530 2.24

Método de Analisis.

Estatico

Ts<1

Periodo Fundamental Ts.

TABLA 1

0.26

Relacion Altura-Claro
lc=Hc/b.

SECCIONES DE PERFILES DE ARMADURA A1

0.21

Velocidad Regional para
un Periodo de Retorno
de 200 afos.

VR= 150 km/h

Categoria del terreno
segun La rugosidad del
terreno.

85 Factor de Toografia

Local.

1

1500 % 1500 i 1500 1500 Altitud

1,081 m.s.n.m.

6000 S

ry

Velocidad de Disefio

VR= 47.38 m/s

Presion Dinamica de
Base

ARMADURA A2. ELEVACION

gz= 121.20 kg/m?

Coeficientes de Presion

LOCALIZACION DE PERFILES

-0.7,0.6,04

ESCALA: 1:50 acot: mm

Capacidad de carga
del terreno es de:

12 ton/m?

TABLA 3.

Seccion Peso/m

Elemento Nomenclatura Descripcion Esquematica | FY (kg/cm?) (kg/m)

CUERDA SUPERIOR a PTR DE 3"x3"x1/8" (Cal. 11) 3235 6.78

CUERDA INFERIOR b PTR DE 3"x3"x1/8" (Cal. 11) 3235 6.78

DIAGONAL c PTR DE 2"x2"x1/8" (Cal. 11) 3235 4.36

OO

MONTANTE d PTR DE 2"x2"x1/8" (Cal. 11) 3235 4.36

TABLA 2
SECCIONES DE PERFILES DE ARMADURA A2

TABLA DE CARGAS

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA. (ESTRUCTURA).

CODIGO

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

11105

ASENTAMIENTO DE PLACAS METALICAS DE ESTRUCTURA A BASE DE GROUT N.M. NO METALICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION, CIMBRA DE FRONTERAS,
DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

M2

0.12

11105

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE FIJACION EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE 3/4" DE ESPESOR DE A-36 DE DE 45X45 CM. INCLUYE: PLACAS DE 3/4",
DESPERDICIO, TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO

KG

362.99

11105

ANCLA DE REDONDO EN "L" DE 1" Y UN DESARROLLO DE 92 CM CON ROSCA EN UN EXTREMO, INCLUYE: TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES,
DESPERDICIOS, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

KG

85.82

ESTR-002.2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE 2 ANGULOS LI DE 3"X3" X 3/16" (2x5.52=11.04 KG/ML.) DE ESPESOR, EN CUERDA SUPERIOR (CS) E INFERIOR (Cl), DE
ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG

2,842.03

ESTR-003

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE PTR 2" X 2" X 3.00 MM (CAL.11) DE ESPESOR, EN DIAGONALES (D1) MONTANTES (M1), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2,
SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA
ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.

KG

1,004.67

ESTR-004.2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE PTR DE 3" X 2" X 1/8", EN DIAGONALES (D2), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE:
DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

KG

170.44

ESTR-003.1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEPARADOR A BASE DE PTR DE 2" CAL. 11, EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO;
INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANQ DE OBRA

KG

65.25

ESTRU-0022

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 3" X 3" X 1/8", EN CUERDA SUPERIOR (a) Y CUERDA INFERIOR (b), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL
PROYECTO; INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG

819.80

ESTRU-003

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2" X 2" X 1/8", EN DIAGONALES (c) Y MONTANTES (d), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO;
INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANQ DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG

413.88

ESTR-006

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 1/2" DE ESPESOR, PARA CONTRAFLAMBEOQ DE LARGUEROS, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE; ACARREOS,
ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG

119.38

ESTR-010

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 3/4" DE ESPESOR, PARA CONTRAVENTEO DE LARGUEROS, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE; ACARREQOS,
ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, ACARREQOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ATICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG

407.40

ESTRU-004

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L1, A BASE DE CANAL MONTEN DE 6 MT 12 (6MT) DE ACERO A-50 F'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS, A UNA ALTURA DE
10.00 M, TORNILLOS 3/8" X 1/4", TUERCAS Y RONDANAS SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE,
ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG

2,248.85

ESTRU-004-
2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L2, A BASE DE 2 CANAL MONTEN DE 6 MT 12 (6MT) EN CAJA DE ACERO A-50 F'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS, A UNA
ALTURA DE 9.30 M SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG

2,623.66

ESTR-005.3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRIOSTRAMIENTOS (DETALLE 7)E DE PTR DE 3" X 3" X 1/8", EN CUERDA INFERIOR, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO;
INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANQ DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG

283.51

ESTR-013

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULOS DE 4"X4"X1/4" DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS, A UNA ALTURA DE 10.00 M SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO; INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG

445.43

ESTRU-005

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA TRAPEZOIDAL, TIPO R-101 CAL. 26, CON TRASLAPE DE 10 CM, ANCLADA CON PIJAS Y
TORNILLOS DE 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

M2

708.66

PINT-EST

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULOS DE 4"X4"X1/4" DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS, A UNA ALTURA DE 10.00 M SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO; INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KG

11,903.11

TABLA 4
VOLUMEN DE OBRA DE ESTRUCTURA METALICA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

NOTAS GENERALES

1.-TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN
METROS DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN OBRA;
EN TECNICO CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL
DEPARTAMENTO.
2.-ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
3.-CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS.
4.-ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy = 2530 Kg/cm?2 (LIMITE DE
FLUENCIA).
5.-ACERO EN ANCLAS fy = 4200 Kg/cn?
6.-ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018, fu = 4900 Kg/crh
7.-EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR.
8.-LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307.
9.-LOS DIGMETROS DE LOS AGUJEROS PARA TORNILLOS Y ANCLAS SERAN
AUMENTADOS EN LA SIGUIENTE RELACISN:

+ PARA TORNILLOS DE @1/2" A @7/8" - AUMENTAR 1/16"

» PARA TORNILLOS DE @1" A @1 3/8" - AUMENTAR 5/32"

» PARA TORNILLOS DE @1 1/2" A @2 3/4" - AUMENTAR 3/8"
10.-LAS ANCLAS DEBERAN TENER UN RECUBRIMIENTO MiNIMO DE 75 MM Y
QUEDAR LOCALIZADAS DENTRO DEL ACERO DE REFUERZO.
11.-LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE HARAN
SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS.
12.-NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE
NINGUN  DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.
13.-EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y PONER EN
PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE
OAXACA Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO
FEDERAL.
14.-LAS COTAS ESTAN EN CENTIMETRO.

ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA

METALICA Y SOLDADURA

1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER UNA CAPA DE
PINTURA ANTICORROSIVA DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN
AFECTADAS DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAJE.

2. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS VIGENTES.
3. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE POLVO
ESCORIA O GRASA (USAR CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.

4. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE RETIRARA LA
ESCORIA DEL PRIMER CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.

5. S| SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE
INSPECCIONARA EL CORDON 30 CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE
FALLA. SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA Y SE APLICARA UN NUEVO
CORDON.

6. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO, A NO SER QUE SE USEN
LONAS DE PROTECCION.

7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y
BIEN VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO POR LO MENOS 10 cm.
DURANTE LA EPOCA DE LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN DENTRO
DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS
CENTIGRADOS, COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA CON 4
REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO,
TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN PROTEGERSE DE LA LLUVIA
O GRANIZO, PARA EVITAR SU CRISTALIZACION.
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