k(4RO

HOJA1DE 1

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INSTITUTO OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA

’ EDUCATIVA

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de SAN JUAN CHILATECA, Municipio de SAN JUAN CHILATECA, a las 13:00 horas del 03 del mes de OCTUBRE
del 2024 se reunieron en las instalaciones de la ESCUELA PRIMARIA “PROGRESO” el representante del IOCIED, y los representantes

de las licitantes que estan participando en la:

/C

LICITACION No.  E0-920039998-N225-2024 PAQUETE No. N225
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
ESC. PRIM. “PROGRESOQ” SAN JUAN CHILATECA SAN JUAN CHILATECA

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de SAN JUAN CHILATECA, Municipio de SAN JUAN CHILATECA, a las 13:30 horas del 03 del mes de OCTUBRE
del 2024 se reunieron en las instalaciones de la ESCUELA PRIMARIA “PROGRESO” el representante del IOCIED, y los representantes

de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No.  E0-920039998-N225-2024 PAQUETE No. N225
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
ESC. PRIM. “PROGRESO” SAN JUAN CHILATECA SAN JUAN CHILATECA

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.C.ILE.D. 2024
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A[L|T]A| PAQUETE No.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA | -~ - " olololol N22s
“PROGRESO”, SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN 0,
CHILATECA, OCOTLAN, VALLES CENTRALES, OAXACA.
E0-920039998-N225-2024 N225
CONCEPTOS A MODIFICAR
VOLUMEN
CLAVE DESCRIPCION
PRESUPUESTADO MODIFICADO
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.LO.C.LE.D. 2024
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A|L|T]|A| PAQUETE No.
REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA — olololo N225
“PROGRESO”, SAN JUAN CHILATECA, SAN JUAN 0.
CHILATECA, OCOTLAN, VALLES CENTRALES, OAXACA.
E0-920039998-N225-2024 N225
CONCEPTOS A AGREGAR
VOLUMEN
CLAVE DESCRIPCION
UNIDAD CANTIDAD
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GENERALIDADES

El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion segun el disefio
que se le proporcioné en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él célculo de los
indirectos de su propuesta.

La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estaré obligado a asistir al sitio de la obra
en caso de requerirlo la supervision técnica del 1.0.C.1LE.D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis
de gastos indirectos.

Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un
laboratorio reconocido por el 1.0.C.LE.D. con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique
el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C ser4 indispensable que el muestreo de los especimenes para
analisis de resistencia a compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo
que el contratista debera prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el anélisis de
indirectos de la obra.

Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatologicas y costumbres de la region,
ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas ylo tiempos muertos durante la ejecucion de los
trabajos.

Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asf lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de
16mm. Con un maximo de tres usos.

Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del
1.0.C.LE.D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

Los participantes de esta licitacion, deberéan considerar en el anélisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
‘CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitacion.

La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del Libro 3 “Normas de Construccion e Instalaciones” del 1.0.C.1LE.D.

Para los recubrimientos de concreto indicados proyectos, deberan utilizar silletas plasticas, de acuerdo a las especificaciones
del proveedor, considerando el costo de este material en su analisis de P.U. la omision de este costo no serd motivo de un
nuevo P.U. asi tampoco se exentara su uso.

El contratista esta obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de proteccion personal basico, de acuerdo con su
puesto de trabajo y, en su caso, el especifico que le corresponda, con motivo de la ejecucion de trabajos peligrosos, con
base en lo previsto por la Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el analisis de riesgos a que se refiere
la NOM-017-8STPS-2008, o las que la sustituyan. Los gastos que esto origine debera considerarlos en su propuesta, en el
analisis de gastos indirectos de la obra.

REPRESENTAINT! 1.0.C.LE.D.
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