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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de __San Agustin Amatengo Oax., siendo las_10:45 hrs. del dia _29 del mes de Octubre del 2024, se reunieron

en las instalaciones del _Jardin de Ninos “francisco Gabilondo Soler”,

las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N292-2024

el representante del I. 0. C.I. E.D., y los representantes de

PAQUETE No. N292

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
JARDIN DE NINOS “FRANCISCO
GABILONDO SOLER” SAN AGUSTIN AMATENGO SAN AGUSTIN AMATENGO

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.
Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
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Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de __San Agustin Amatengo_ Oax., siendo las_11:15 hrs. del dia _29 del mes de Octubre del 2024, se reunieron
en las instalaciones del _Jardin de Nifios “francisco Gabilondo Soler”, el representante del I. O. C. L. E. D., y los representantes de

las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N292-2024

PAQUETE No. N292

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
JARDIN DE NINOS “FRANCISCO
SAN AGUSTIN AMATENGO
GABILONDO SOLER” SAN AGUSTIN AMATENGO

Quienes fiimamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta

licitacién.
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Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, QOaxaca,

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra

C.p. 68050
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“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”
ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.C.I. ED. 2024 -
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
|
JARDIN DE NINOS “FRANCISCO
GABILONDO SOLER” SAN AGUSTIN AMATENGO SAN AGUSTIN AMATENGO '
|

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefalizacion segun el disefio que se le
proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sefalamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitdcora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso
de requeririo la supervision técnica del I. O. C. I E. D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos

indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un laboratorio
reconocido por el . O. C. |. E. D, con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el
caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a
compresién, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el analisis de indirectos de la obra.

4 -Para la realizacién de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la region ya que
no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un
maximo de tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de pimera calidad y marcas de prestigio, la supervisiondel|. O. C. . E. D. se
reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo senalado.

7- los participantes de esta lictacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitacion.

8.-La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” dell. O. C. I. E. D.

9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberan utilizar las silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omisiéon de este costo, no sera motivo de

un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.

10.- El contratista esta obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de proteccion personal basico, de acuerdo con su puesto de
trabajo y en su caso el especifico que le corresponda, con motivo de la ejecucion de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la
Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el analisis de riesgos a que se refiere la NOM-01 7-STPS-2008, o las que
sustituyan. Los gastos que esto orgine debera considerarlos en su propuesta en el analisis de gastos de indirectos de la obra.
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“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I. EED. 2024

N -
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA | ESTRUCTURA (A [ L/T|A FAQUETE No.
|
JARDIN DE NINOS “FRANCISCO GABILONDO SOLER”, REGIONAL |
SAN AGUSTIN AMATENGO, SAN AGUSTIN CONCURSONo. | 1 |0 l0 | o 1 —
AMATENGO, EJUTLA, VALLES CENTRALES, EN EL £0.920039998- [
B ESTADO DE OAXACA. Ki292:7024 |

CONCEPTOS PARA AGREGAR
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

SIN CONCEPTOS PARA AGREGAR Y/O MODIFICAR

REPRESENTANTEDEL I.O.C.I. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra

AGUS
ENITLA DAXACS

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, /Zﬂ %

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/




OAXACA DE JUAREZ, OAX., 28 DE OCTUBRE DE 2024

A TODAS LAS EMPRESAS INTERESADAS
EN PARTICIPAR EN LA

CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 06
PRESENTES.

SE LES HACE SU CONOCIMIENTO QUE, A PARTIR DE ESTA CONVOCATORIA,
LAS EMPRESAS QUE RESULTEN GANADORAS, DEBERAN PRESENTAR
OBLIGATORIAMENTE EL REGISTRO AL PADRON DE CONTRATISTAS DEL
IOCIED, DE LO CONTRARIO, NO PODRAN REALIZAR LOS TRAMITES
PARA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE.

DIRECTOR DE‘=G@‘§§'@§DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
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v, Manuel Alvarez Bravo 101,
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