Detalle 1

O

Detalle 2 —/

PROCESO CONSTRUCTIVO

CIMENTACION
1.-SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS

Cuadro de Cargas DE PROFUNDIDAD. ESTA EXCAVACION SE REALIZA CON UNA PROFUNDIDAD REFERENTE AL PLANO DE

CIMENTACION. - LA EXCAVACION PARA ZAPATAS AISLADAS SE REALIZARAN CEPAS CON SECCIONES DE 2.30 M
X 2.30 M Y PROFUNDIDAD DE 1.55 M, LOGRANDO DEJAR UNA HOLGURA DE 10 CM. POR LADO DEL AREA DE

o CONTACTO PARA EVITAR LA CAIDA DE TIERRA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y PODER REALIZAR LAS
Corgee Sravitacionsies MANIOBRAS NECESARIAS EN LA CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS. - LA EXCAVACION PARA TRABES DE N O RTE
Carga Viva Méxima 40 kg/m? LIGA (TL1) SE REALIZARA UNA CEPA CON SECCION DE MINIMA DE 0.40 M DE ANCHO POR 0.45 M DE PERALTE k i
CON EL LARGO QUE INDIQUE EL PLANO DE PROYECTO : - POSTERIORMENTE SE COMPACTARA Y NIVELARA EL
sl e Accidekia 20 ka/m?2 FONDO DE LAS CEPAS PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C= 100
arga Vv AoCKich g KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR CON UN AGREGADO MAXIMO DE %.
2.- ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NUM. 3, 4, 5Y 8, (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS
Cargas Accidentales DE HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES m
ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLA DEL NUMERO 3, 4, 5, 6 Y 8, DE ACUERDO A
Sismo LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION INDICADO EN LOS PLANOS DE CIMENTACION ESTRUCTURALES, TAL ES EL
CASO DE LAS ZAPATAS AISLADAS, DADOS, TRABES DE LIGA Y COLUMNAS, CABE MENCIONAR QUE SE SUJETARA
p— : Método de Analisis Estatico POR MEDIO DE ALAMBRE RECOSIDO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.
cv cv . 3.- CIMBRA EN FRONTERAS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN: SE REALIZARA DESPUES DE LA PLANTILLA DE
_/ | L1 cF|& NCE // g L1 CF CF o Zona Sismics D CONCRETO SIMPLE Y TERMINADO DE ARMADO Y HABILITADO DE ACEROS, LOS TRABAJOS DE CIMBRA A BASE
\ P DE MADERA DE PINO SERAN CON DIMENSIONES DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO.
L . 48 al | N 11— Fermno Tl I ZAPATAS AISLADAS, DADOS Y TRABES DE LIGA INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION, SE DEBE PROCURAR
% - TS QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTEMENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES DEL VACIét\DO DE CONCRETO,
: T COLOCAR S| ES NECESARIO TENSORES INTERNOS PARA LA CIMBRA POR LA PRESION DEL CONCRETO QUE
Coeficiente Sismico 0.86 HACE AL VACIARSE.
= = 4.- UNA VEZ LISTA LA CIMBRA EN LA OBRA SE PROCEDE A LA ELABORACION DEL CONCRETO EN EL SITIO DE LA
Factor de Ductilidad Q=2 OBRA CON UNA RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 Y UN TAMANO MAXIMO DE AGREGADOS DE 3/4", PARA
POSTERIORMENTE VERTIR EN LOS ENCAJONADOS DE CIMBRA DE MADERA PARA FORJAR LOS ELEMENTOS DE
Estructura del Grupo A CIMENTACION COMO LO SON LAS ZAPATAS AISLADAS DE 2.10 X 2.10 X 0.25 M DE ESPESOR, TRABES DE LIGA
CON SECCIONES DE 0.40 X 0.20 M Y DADOS DE SECCION 0.55 X 0.55 X 1.25 DE ALTURA.
Viento 5.- RELLENO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE REALIZARA EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CM ADICIONANDOLE AGUA NECESARIA PARA LOGRAR UNA COMPACTACION DEL 95 % DE SU
Estatico P.V.S.M, EL EQUIPO MECANICO A UTILIZAR SERA UNA BAILARINA CON CARACTERISTICAS ADECUADAS, ESTA SE
Método de Analisis. PASARA ENCIMA DE LA SUPERFICIE A COMPACTAR LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS PARA LOGRAR EL
Ts<1 PORCENTAJE DE COMPACTACION REQUERIDA.
: COLUMNAS
Periodo Fundamental Ts. 026 1.- ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DEL NUM. 3, 6 Y 8 (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS DE
., HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES
Relacion Altura-Claro 0.21 ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLAS DEL NUMERO 3, 6 Y 8, TODOS ESTOS
lc=Hc/b. ELEMENTOS SUJETADOS Y UNIDOS POR MEDIO DE AMARRES A BASE DE ALAMBRE RECOCIDO CON LAS
3 B r CF ™ : - HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO.
— -— L1 - — 4 — \\ Velocidad Regional para 2.- LOS TRABAJOS DE CIMBRA SERAN A BASE DE MADERA DE PINO DE 2 DA CLASE PARA DAR UN ACABADO
<C || <C 1 g <T | <L ™ un Periodo de Retorno VR= 150 km/h APARENTE, ESTAS CARAS DEBERAN DE SER REFORZADOS CON ELEMENTOS VERTICALES DE APOYO DE
SN 7oV < oV oV de 200 afios. ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO EN COLUMNAS INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION-
& & cF|5 & i cF cF b cF DEL VAGIADD DE GONGRETO, 81 £6 NECESARIO GOLOCAR TENSORES INTERNGS, PARA LA CIMBRA POR LA |
< =2 = W 2 | 2 RO AR e PRESION DEL CONCRETO QUE HACE AL VACIARSE.
o ¢ ' - . segln La rugosidad del 1 3.- CONCRETO EN COLUMNAS: SE PROCEDE A LA ELABORACION DE CONCRETO EN EL SITIO DE OBRA CON UNA
= < T < terreno. RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C=250 KG/CM2. Y UNA TAMANO MAXIMO DE AGREGADOS DE %, AL IGUAL
= = 8 [cF = \‘\ 4 CF = CE QUE LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION SE DEBERAN DE REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE
8 df o L1 X || Detalle 6 [y Factor de Topografia 1 REVENIMIENTO Y COMPRESION COMO SE EXPLICA EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE CONCRETO. LOS
< < ¥ NI EN < <C | el ELEMENTOS SERAN COLADOS CON DIMENSIONES DE 0.50 M X 0.50 M DE SECCION LARGO, ANCHO Y UNA
oV = | S i oV - Detsila 8 e cv //CV : ALTURA DE 6.00 M. COLANDO DE FORMA MONOLITICAMENTE POR COLUMNA, EL PROCEDIMIENTO SE REALIZARA
CF - CFlg CF cf |VElalle N\ CF (L Altitud GG SRR, EN LAS 12 COLUMNAS QUE SOSTENDRAN LA ESTRUCTURA DEL TECHADO.
i L1 2 = il 4.- ANCLAS: SE COLOCARAN 4 ANCLAS A BASE DE PERFIL REDONDO DE 1" CON UN DESARROLLO DE 0.90 MTS.
. I . 7 I Velocidad de Disefio VR= 47 38 m/s INCLUYENDO DOBLECES, TRAZANDO, FIJANDO Y NIVELANDO PARA QUE ESTEN CENTRADAS AL EJE DE LA
= % i . COLUMNA ANTES DEL VACIADO DEL CONCRETO.
/ Presién Dinamica de ; 5.- PLACA DE ACERO: UNA VEZ COLADA TODAS LAS COLUMNAS Y HABERLES DADO SU TIEMPO DE FRAGUADO
CF i L1 2| |cF s CF / CF - Base gz= 130.13 kg/m NECESARIO, SE COLOCARA UNA PLACA DE ACERO DE % DE ESPESOR Y DE 0.45 MTS X 0.45 MTS EN CADA UNA
' ! . | METALICO GON UN F-Cr 300 KG/CM2 ¥ UN ESPESOR NO MAXIMO DE 5 M. ESTAS QUEDARAN COMPLETAMEN
- . : - ETAL F'C= 300 2 ESPESOR DE 5 CM. ESTAS QUED ETAMENTE
cv cV ! cv . Soshicientns de Presicn 70504 FIJAS EN LA CUAL SE SOLDARAN LAS ARMADURAS PRINCIPALES DE LA CUBIERTA.
9 | = € Detalle 8 | > ey
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TABLA 1.
TABLA DE CARGAS
i |

ARMADURA A2

PLANTA DE CUBIERTA

“ ARMADURA A2

“ ARMADURA A2

ESCALA 1:100

SIMBOLOGIA:

COLUMNA (C)

ARMADURA A1

CONTRAVENTEO (CV)

CONTRAFLANVEO (CF)
LARGUEROS (L1/L2)
PROYECCION DE CUBIERTA

N.T.C.

NIVEL TERMINADO DE CONCRETO

SIMBOLOGIA SOLDADURA:

TIPO

TIPO

TIPO

TIPO

TIPO

G010 W0

TIPO

THRIT

SOLDADURA EN CAMPO

SOLDADURA A TODO ALREDEDOR DE LA PIEZA

SOLDADURA DE FILETE

SOLDADURA DE FILETE EN AMBOS LADOS DEL

ELEMENTO
SOLDADURA A 45

SOLDADURA DE FILETE INTERMITENTE, 80 MM DE

LONGITUD CON ESPACIAMIENTO DE 10 MM.

SOLDADURA DE RANURA

¥

GEOMETRIA DE OVALO.

ESCALA: S/E

ESTE PROY
LOC ALIDAD

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

(]

\

O ESTRUC TURAL

ACOT:

DE NEJAPA DE MADERO.

mm

ES VALIDO SOLO

ACOT: mm

500
450

225

225

Proyeccion

cuerda inferior |

Armadura A1

ARMADURA A2
B 500 N
F'_ 450 _—1
iy ]
123 94 3376 123
Soldadura de
Ll T B G L. (P, 316" angulos a placa
DR T % ot
B :I"'. Cuerda Inferior
=
150 50/
“““‘V“‘— Montante M2
\k Hueco en placa con
K % barreno de 1 5/32"=27

. R
R P R x mm (2 en total)
Placa t=3/4"

Proyeccion de
columna

DETALLE 1. PLANTA

PLACA DE APOYO MOVIL t=3/4" EN TODO EL

EJE C, 6 PLACAS EN TOTAL.

Montante M2

L5

Diagonal D1

]

acot: mm

Tuerca Hexagonal 1"
estandar con rondana plana

Cuerda Inferior

+6.069 N +6.050

ﬁr NTC + 6.00

Placa base —/-.::- EACEVIENES:
45x45x3/4" )=

— %

Grout no metalico para
nivelar placa f'c>300 kg/cm2
de 5 cm de espesor

= :;:\ Columna C1

}‘-v

DETALLE 1. CORTE X-X.
CONEXION COLUMNA Y ARMADURA A1

ESCALA: S/E acot: mm
EN

ARMADURA A2
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["_ 450 H—]
[y gl
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i T T R e P ] 316"
i ‘ /
0 g ,':
| | >
150 50/
oo 2 ;
olwm N
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Proyeccién
cuerda inferior /
Armadura A1

col

DETALLE 2. PLANTA

/ Cuerda Inferior

\— Hueco en placa con

barreno de 1 5/32"=27

ol _ .
Placa t=3/4"

Proyeccion de

Diagonal D1

Montante M2

Cuerda Inferior de

Soldadura de Armadura A2
angulos a placa

E-7018

N.D.Z. 6.00

Anclas de @=1" con cuerda o Cuerda Inferior
rosca estandar para tuerca

hexagonal de @=1"

Col c1
Placa t=3/4" REEEas

mm (2 en total)

Grout no metalico para
nivelar placa f'c>300
kg/cm?de 5 cm de

R espesor.

DETALLE. ISOMETRICO

PLACA DE APOYO FIJO t=3/4" EN TODO EL

PLACA DE APOYO MOVIL t=3/4"

EJE B, 6 PLACAS EN TOTAL. acot: mm ESCALA: S/E acot: mm
= N.P.T. + 6.07
6': Il\ l Lamina acanalada
] \ trapezoidal, tipo R-72 0
Cuerda o rosca estandar R-101 calibre 26—\
para tuerca hexagonal . Ancho total 79.21 cm
Cara exterior:
12"2? - 14.41 “ 4.51 ‘
3|y | B
ﬂl Anclas de @=1" Cara interior 7.69 6.61
(fy=2530 kg/cm2) —
v &
C=150
DETALLE 3. ANCLAJES LAMINA PARA CUBIERTA
ELEVACION ARMADO DE ZAPATA ZA2
ESCALA: S/E acot: cm

ESCALA: S/E

acot: mm

NOTAS GENERALES

1.-TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN
METROS DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN OBRA;
EN TECNICO CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL
DEPARTAMENTO.
2.-ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
3.-CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS.
4.-ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy = 2530 Kg/cm2 (LIMITE DE
FLUENCIA).
5.-ACERO EN ANCLAS fy = 4200 Kg/cn?
6.-ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018, fu = 4900 Kg/cra
7.-EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR.
8.-LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307.
9.-LOS DIGMETROS DE LOS AGUJEROS PARA TORNILLOS Y ANCLAS SERAN
AUMENTADOS EN LA SIGUIENTE RELACION:

* PARA TORNILLOS DE @1/2" A @7/8" - AUMENTAR 1/16"

= PARA TORNILLOS DE @1" A @1 3/8" - AUMENTAR 5/32"

= PARA TORNILLOS DE @1 1/2" A @2 3/4" - AUMENTAR 3/8"
10.-LAS ANCLAS DEBERAN TENER UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 75 MM Y
QUEDAR LOCALIZADAS DENTRO DEL ACERO DE REFUERZO.
11.-LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE HARAN
SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS.
12.-NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE
NINGUN  DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.
13.-EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y PONER EN
PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE
OAXACA Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO
FEDERAL.
14.-LAS COTAS ESTAN EN CENTIMETRO.

ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA

METALICA Y SOLDADURA

1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER UNA CAPA DE
PINTURA ANTICORROSIVA DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN
AFECTADAS DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAJE.

2. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS VIGENTES.
3. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE POLVO
ESCORIA O GRASA (USAR CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.

4. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE RETIRARA LA
ESCORIA DEL PRIMER CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.

5. SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE
INSPECCIONARA EL CORDON 30 CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE
FALLA. SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA Y SE APLICARA UN NUEVO
CORDON.

6. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA © GRANIZO, A NO SER QUE SE USEN
LONAS DE PROTECCION.

7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y
BIEN VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO POR LO MENOS 10 cm.
DURANTE LA EPOCA DE LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN DENTRO
DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS
CENTIGRADOS, COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA CON 4
REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO,
TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN PROTEGERSE DE LA LLUVIA
O GRANIZO, PARA EVITAR SU CRISTALIZACION.
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