2086

1970

985

Detalle 5
(Ver P-04)

Detalle 5
(Ver P-04)

Detalle 6
(Ver P-04) —

985

Detalle 8

LS ~
o M1
CS
Detalle 8 M1 D1

(Ver P-04) L 7 %
CS D1

/
I D1

Detalle A

(Ver P-05) D2
} s L Cs M1
/
!
\
N

=l = Tl
[ D2

M2
L D - |

Detalle 1 (tipo)
L (VerP-02)

IS Columna

=]

(Ver P-04) \ - L

\“" —
G X
Detalle 7

Cl (Ver P-04)

/1\\ 1 -

/— Detalle 8

(Ver P-04)
| 1

cS CS Cs cs

CS M1 M1
D I~ D1 M1
o g | , e D1 |[M1 >
T %
7 el " s Cl D1 M1

Cl - i BT
\Cl / E \ Cl
Detalle 8 Detalle 7y 10 Detalle 8

Detalle 8 (Ver P-04) (Ver P-04) (Ver P-04) 7
(Ver P-04) Cl

Detalle 7
(Ver P-04)

16 Separadores a base de PTR en Cuerda Superior
16 Separadores a base de PTR en Cuerda Inferior
Ver Detalle 8, en planos E04

ARMADURA Al. ELEVACION
LOCALIZACION DE PERFILES
ESCALA: 1:50

COT: mm

Longitud de Cuerda Superior (CS)=22008

3010

4000

El arriostramiento lateral de las armaduras
se realizara segun indica el Detalle 7, y se
arriostraran 3 nodos de cada armadura
segln indica la Elevacién estructural A1
(NO COLOCAR EL ARRIOSTRAMIENTO
LATERAL PROVOCARA INESTABILIDAD
ESTRUCTURAL EN LAS ARMADURAS)

Longitud de Cuerda Inferior (Cl)=20897
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ARMADURA Al. ELEVACION

LOCALIZACION DE EJES
ESCALA: 1:50

COT: mm
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PROCESO CONSTRUCTIVO

CIMENTACION

1.-SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. ESTA EXCAVACION SE REALIZA CON UNA
PROFUNDIDAD REFERENTE AL PLANO DE CIMENTACION. - LA EXCAVACION PARA ZAPATAS AISLADAS SE REALIZARAN CEPAS CON SECCIONES DE 240 M X 2.40M Y
PROFUNDIDAD DE 1.95 M, LOGRANDO DEJAR UNA HOLGURA DE 10 CM. POR LADO DEL AREA DE CONTACTO PARA EVITAR LA CAIDA DE TIERRA DURANTE EL PROCESO
CONSTRUCTIVO Y PODER REALIZAR LAS MANIOBRAS NECESARIAS EN LA CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS. - LA EXCAVACION PARA TRABES DE LIGA (TL1) SE REALIZARA
UNA CEPA CON SECCION DE MINIMA DE 0.40 M DE ANCHO POR 0.55 M DE PERALTE CON EL LARGO QUE INDIQUE EL PLANO DE PROYECTO ; - POSTERIORMENTE SE COMPACTARA
YRJ}I(VELARA EL FONDO DE LAS CEPAS PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR CON UN AGREGADO
MAXIMO DE %.

2.- ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NUM. 3,4, 5Y 8, (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS DE HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA
ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLA DEL NUMERO 3,4, 5,6 Y 8, DE ACUERDO A LOS
ELEMENTOS DE CIMENTACION INDICADO EN LOS PLANOS DE CIMENTACION ESTRUCTURALES, TAL ES EL CASO DE LAS ZAPATAS AISLADAS, DADOS, TRABES DE LIGA Y
COLUMNAS, CABE MENCIONAR QUE SE SUJETARA POR MEDIO DE ALAMBRE RECOSIDO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

3.- CIMBRA EN FRONTERAS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN: SE REALIZARA DESPUES DE LA PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE Y TERMINADO DE ARMADO Y HABILITADO DE
ACEROS, LOS TRABAJOS DE CIMBRA A BASE DE MADERA DE PINO SERAN CON DIMENSIONES DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO. ZAPATAS AISLADAS,
DADOS Y TRABES DE LIGA INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION, SE DEBE PROCURAR QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTEMENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES DEL
VACIADO DE CONCRETO, COLOCAR S| ES NECESARIO TENSORES INTERNOS PARA LA CIMBRA POR LA PRESION DEL CONCRETO QUE HACE AL VACIARSE. :

4.- UNA VEZ LISTA LA CIMBRA EN LA OBRA SE PROCEDE A LA ELABORACION DEL CONCRETO EN EL SITIO DE LA OBRA CON UNA RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 Y UN TAMANO
MAXIMO DE AGREGADOS DE 3/4", PARA POSTERIORMENTE VERTIR EN LOS ENCAJONADOS DE CIMBRA DE MADERA PARA FORJAR LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION COMO LO
SON LAS ZAPATAS AISLADAS DE 2.20 X 2.20 X 0.30 M DE ESPESOR, TRABES DE LIGA CON SECCIONES DE 0.50 X 0.20 M Y DADOS DE SECCION 0.55 X 0.55 X 1.20 DE ALTURA.

5.- RELLENO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE REALIZARA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM ADICIONANDOLE AGUA NECESARIA PARA
LOGRAR UNA COMPACTACION DEL 95 % DE SU P.V.S.M, EL EQUIPO MECANICO A UTILIZAR SERA UNA BAILARINA CON CARACTERISTICAS ADECUADAS, ESTA SE PASARA ENCIMA
DE LA SUPERFICIE A COMPACTAR LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS PARA LOGRAR EL PORCENTAJE DE COMPACTACION REQUERIDA.

COLUMNAS

1.- ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DEL NUM. 3, 6 Y 8 (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS DE HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA
ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLAS DEL NUMEROQ 3, 6 Y 8, TODOS ESTOS ELEMENTOS
SUJETADOS Y UNIDOS POR MEDIO DE AMARRES A BASE DE ALAMBRE RECOCIDO CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO.
2.-LOS TRABAJOS DE CIMBRA SERAN A BASE DE MADERA DE PINO DE 2 DA CLASE PARA DAR UN ACABADO APARENTE, ESTAS CARAS DEBERAN DE SER REFORZADOS CON
ELEMENTOS VERTICALES DE APOYO DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO EN COLUMNAS INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION-ESTRUCTURAL, SE DEBE
PROCURAR QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTE MENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES DEL VACIADO DE CONCRETO, Sl ES NECESARIO COLOCAR TENSORES INTERNOS, PARA LA
CIMBRA POR LA PRESION DEL CONCRETO QUE HACE AL VACIARSE.

3.- CONCRETO EN COLUMNAS: SE PROCEDE A LA ELABORACION DE CONCRETO EN EL SITIO DE OBRA CON UNA RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C=250 KG/CM2. Y UNA
TAMANO MAXIMO DE AGREGADOS DE %, AL IGUAL QUE LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION SE DEBERAN DE REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE REVENIMIENTO Y
COMPRESION COMO SE EXPLICA EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE CONCRETO. LOS ELEMENTOS SERAN COLADOS CON DIMENSIONES DE 0.50 M X 0.50 M DE SECCION LARGO,
ANCHO Y UNA ALTURA DE 6.00 M. COLANDO DE FORMA MONOLITICAMENTE POR COLUMNA, EL PROCEDIMIENTO SE REALIZARA EN LAS 12 COLUMNAS QUE SOSTENDRAN LA
ESTRUCTURA DEL TECHADO.

4.- ANCLAS: SE COLOCARAN 4 ANCLAS A BASE DE PERFIL REDONDO DE 1" CON UN DESARROLLO DE 0.90 MTS. INCLUYENDO DOBLECES, TRAZANDO, FIJANDO Y NIVELANDO
PARA QUE ESTEN CENTRADAS AL EJE DE LA COLUMNA ANTES DEL VACIADO DEL CONCRETO.

5.- PLACA DE ACERO: UNA VEZ COLADA TODAS LAS COLUMNAS Y HABERLES DADO SU TIEMPO DE FRAGUADO NECESARIO, SE COLOCARA UNA PLACA DE ACERO DE % DE
ESPESOR Y DE 0.45 MTS X 0.45 MTS EN CADA UNA DE LAS COLUMNAS, EN LAS CUALES VAN SUJETAS CON TUERCAS Y SERAN NIVELADAS CON GROUT NO METALICO CON UN
F'C=300 KG/CM2 Y UN ESPESOR NO MAXIMO DE 5 CM. ESTAS QUEDARAN COMPLETAMENTE FIJAS EN LA CUAL SE SOLDARAN LAS ARMADURAS PRINCIPALES DE LA CUBIERTA.

. | NORTE |

Cuadro de Cargas

Cargas Gravitacionales

Peso/m
(kg/m)

Seccién
Esquematica

: s 2
Elemento Nomenclatura Descripcion Fy (kg/cm?) Carga Viva Maxima 40 kg/m

Carga Viva Accidental 20 kg/m?

MONTANTE M1

PTR DE 2"x2"x1/8" (Cal. 11) 3235 4.36

Cargas Accidentales

MONTANTE M2

2 PTR DE 2"x2"x1/8" (Cal. 11) 3235 2x4.36=8.72

Sismo

i DIAGONAL D1

PTR DE 2"x2"x1/8" (Cal. 11) 3235 4.36 Método de Analisis Estatico

DIAGONAL D2

3235 5.57

OoHo

PTR DE 3"x2"x1/8" (Cal. 11) Zona Sismica D

CUERDA SUPERIOR Cs

2 ANG LI 3"x3"x3/16" 2530 2x5.52=11.04

Terreno Tipo Il

CUERDA INFERIOR Cl

2 ANG LI 3"x3"x3/16" 2530 2x5.52=11.04 Coeficiente Sismico 0.86

LARGUERO &

CANAL MONTEN 6MT12 3515 5.82 Factor de Ductilidad Q=2

LARGUERO L2

Estructura del Grupo A

2 CANAL MONTEN 6MT12 3515 2x5.82=11.64

CONTRAFLAMBEO CF

Viento

OS DE @=1/2" 2530 0.99

CONTRAVENTEO Ccv

Estatico

® O

OS DE @=3/4" 2530 2.24

Método de Analisis.

: 19700

DETALLE ELEVACION.

’ 20605

o

2351®

TRAZO DE RADIO DE CURVATURA PARA
CUERDA INFERIOR

RADIO DE CURVATURAS DE CUERDAS DE ARMADURA A1
ESCALA: S/E

ACOT: mm

TRAZO DE RADIO DE CURVATURA PARA

CUERDA SUPERIOR

Ts<1

Periodo Fundamental Ts. 0.26

TABLA 1
SECCIONES DE PERFILES DE ARMADURA A1

Relacion Altura-Claro

lc=Hc/b. 0.21

Velocidad Regional para
un Periodo de Retorno
de 200 anos.

VR= 150 km/h

Categoria del terreno
segun La rugosidad del 1
terreno.

85 Factor de Topografia 1

Local.

1500 il i 1500 1500

s e 0

1500 Altitud 619 m.s.n.m.

Velocidad de Disefio VR=47.38 m/s

Presion Dinamica de

— 2
osn gz= 130.13 kg/m

ARMADURA A2. ELEVACION
LOCALIZACION DE PERFILES
ESCALA: 1:50

Coeficientes de Presion -0.7,0.6,04

acot: mm Capacidad de carga

2
del terreno es de: 12 ton/m

TABLA 3.
TABLA DE CARGAS

Peso/m
(kg/m)

Seccion
Esquematica

Elemento Nomenclatura Descripcion Fy (kg/cm?)

CUERDA SUPERIOR a PTR DE 3"x3"x1/8" (Cal. 11) 3235 6.78

CUERDA INFERIOR b PTR DE 3"x3"x1/8" (Cal. 11) 3235 6.78

DIAGONAL € PTR DE 2"x2"x1/8" (Cal. 11) 3235 4.36

(]

MONTANTE d PTR DE 2"x2"x1/8" (Cal. 11) 3235 4.36

TABLA 2
SECCIONES DE PERFILES DE ARMADURA A2

CUADRO DE VOLUMENES DE OBRA. (ESTRUCTURA).
CODIGO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
11105 |ASENTAMIENTO DE PLACAS METALICAS DE ESTRUCTURA A BASE DE GROUT N.M. NO METALICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACION, CIMBRA DE FRONTERAS, M2 0:42
DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T. :
11105 |SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE FIJACION EN COLUMNAS PARA RECIBIR ESTRUCTURA DE 3/4" DE ESPESOR DE A-36 DE DE 45X45 CM. INCLUYE: PLACAS DE 3/4", KG 462,66
DESPERDICIO, TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO :
11105 |ANCLA DE REDONDO EN "L" DE 1" Y UN DESARROLLO DE 92 CM CON ROSCA EN UN EXTREMO, INCLUYE: TUERCAS, CONTRATUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, - o
DESPERDICIOS, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. 2
ESTR-002.2 SUMINISTRO ¥ COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE DE 2 ANGULOS LI DE 3"X3" X 3/16" (2x5.52=11.04 KG/ML.) DE ESPESOR, EN CUERDA SUPERIOR (CS) E INFERIOR (Cl), DE KG 2842.03
: ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, EQUIPO Y HERRAMIENTA. : g
ESTR.003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE PTR 2' X 2" X 3.00 MM (CAL.11) DE ESPESOR, EN DIAGONALES (D1) MONTANTES (M1), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, ‘o o
SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA SN
ESMALTE ALKIDAL, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA A UNA ALTURA DE HASTA 9.50 M.
ESTR.004.2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-1 A BASE PTR DE 3" X 2° X 1/8" , EN DIAGONALES (D2), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; INCLUYE: . —_—
’ DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO ¥ HERRAMIENTA )
ESTR-003.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEPARADOR A BASE DE PTR DE 2" CAL. 11, EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO; KG 65.25
! | INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA ;
ESTRU-0022 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 ABASE DEPTRDE 3" X 3"X 1/8", EN CUERDA SUPERIOR (a) Y CUERDA INFERIOR (b), DE ACERO A-36 F"Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL KG 819.80
PROYECTO; INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 2
ESTRU.003 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARMADURA A-2 A BASE DE PTR DE 2" X 2" X 1/8", EN DIAGONALES (c) Y MONTANTES (d), DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO);
INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. KG 413.88
£STR.006 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 1/2" DE ESPESOR, PARA CONTRAFLAMBEO DE LARGUEROS, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE; ACARREOS,
ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, KG 119.38
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ESTR.010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO LISO DE 3/4* DE ESPESOR, PARA CONTRAVENTEO DE LARGUEROS, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2. INCLUYE; ACARREOS, - ,
ANDAMIOS, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS SEGUN ESPECIFICACIONES DE PROYECTO, APLICACION DE PRIMER ATICORROSIVO, EN TODOS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, 07.40
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ESTRU-004 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L1, A BASE DE CANAL MONTEN DE 6 MT 12 (6MT) DE ACERO A-50 F'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS, A UNA ALTURA DE
10.00 M, TORNILLOS 3/8" X 1/4", TUERCAS Y RONDANAS SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, KG 2,248.85
ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ESTRU-004. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LARGUEROS L2, A BASE DE 2 CANAL MONTEN DE 6 MT 12 (6MT) EN CAJA DE ACERO A-50 F'Y= 3230 KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS, A UNA
2 ALTURA DE 9.30 M SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO; INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO KG 2,623.66
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
ESTR.005.3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRIOSTRAMIENTOS (DETALLE 7)E DE PTR DE 3' X 3" X 1/8", EN CUERDA INFERIOR, DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2, SEGUN EL PROYECTO;
> | INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. KG 283.51
ESTR.013 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULOS DE 4°X4°X1/4" DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS, A UNA ALTURA DE 10.00 M SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO; INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. KG 44543
E£STRU-005 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA TRAPEZOIDAL, TIPO R-101 CAL. 26, CON TRASLAPE DE 10 CM, ANCLADA CON PIJAS Y
TORNILLOS DE 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACION, FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. M2 708.66
PINT.EST | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULOS DE 4°X4°X1/4" DE ACERO A-36 F'Y= 2530 KG/CM2 EN TECHADO COLOCADOS, A UNA ALTURA DE 10.00 M SEGUN LAS ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO; INCLUYE: DESPERDICIO, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, ELEVACIONES, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. KG 11,903.11

TABLA 4
VOLUMEN DE OBRA DE ESTRUCTURA METALICA

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS

DEPARTAMENTO.

FLUENCIA).

NINGUN

FEDERAL.

ESPECIFICA

CORDON.

LONAS DE PROTECCION.

TA

2.-ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.
3.-CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS.
4.-ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy = 2530 Kg/cm2 (LIMITE DE

5.-ACERO EN ANCLAS fy = 4200 Kg/crd
6.-ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018, fu = 4900 Kg/crh
7.-EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR.
8.-LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307.
9.-LOS DIGMETROS DE LOS AGUJEROS PARA TORNILLOS Y ANCLAS SERAN
AUMENTADOS EN LA SIGUIENTE RELACION:

= PARA TORNILLOS DE @1/2" A @7/8" - AUMENTAR 1/16"

= PARA TORNILLOS DE @1" A @1 3/8" - AUMENTAR 5/32"

* PARA TORNILLOS DE @1 1/2" A @2 3/4" - AUMENTAR 3/8"
10.-LAS ANCLAS DEBERAN TENER UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 75 MM Y
QUEDAR LOCALIZADAS DENTRO DEL ACERO DE REFUERZO.
11.-LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE HARAN
SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS.
12.-NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE
DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SIN
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.
13.-EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y PONER EN
PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE
OAXACA Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO

14.-LAS COTAS ESTAN EN CENTIMETRO.

ENERALE

1.-TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN
METROS DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN OBRA;
EN TECNICO CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL

ACIONES DE ESTRUCTURA
METALICA Y SOLDADURA

1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER UNA CAPA DE
PINTURA ANTICORROSIVA DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN
AFECTADAS DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAJE.
2. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS VIGENTES.
3. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE POLVO
ESCORIA O GRASA (USAR CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.
4. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE RETIRARA LA
ESCORIA DEL PRIMER CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.

5. S| SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE
INSPECCIONARA EL CORDON 30 CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE
FALLA. SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA Y SE APLICARA UN NUEVO

6. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA O GRANIZO, A NO SER QUE SE USEN

7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y
BIEN VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO POR LO MENQOS 10 cm.
DURANTE LA EFOCA DE LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN DENTRO
DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS
CENTIGRADOS, COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA CON 4
REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO,
TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN PROTEGERSE DE LA LLUVIA
O GRANIZO, PARA EVITAR SU CRISTALIZACION.
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MUNICIPIO: NEJAPA DE MADERO

ERO

UBICACION:

A
~

DISTRITO: YAUTEPEC
REGION: SIERRA SUR

JEFE DE ARCHIVO DE LA INFRAESTRUCTURA FEDERAL

EDUCATIVA:

NOMBRE DEL PROYECTO:

ARQ. MARCO A. ESCOBAR BIELMA

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION
DE EDUCACION FISICA EN IEBO NUM. 203 CON CLAVE
ESCOLAR: 20ETH0203K, EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE
MADERO, MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO.
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DATOS DE TECNICOS RESPONSABLES:

ING. JUVENTINO PABLO JIMENEZ GONZALEZ

W
~

ING. DAVID JESUS ZARAGOZA SANTIAGO

A

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA CORESPONSABLE PROYECTO ESTRUCTURAL
\ REGISTRO: A-0498 CEDULA PROFESIONAL: 10258051
L FECHA: \\ / TIPO DE PLANO: Q

NOVIEMBRE 2024 EO03-ARMADURAS

ESCALA: No. PLANO:
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