PROCESO CONSTRUCTIVO

CIMENTACION
1.-SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO B EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS

Cuadro de Cargas DE PROFUNDIDAD. ESTA EXCAVACION SE REALIZA CON UNA PROFUNDIDAD REFERENTE AL PLANO DE

CIMENTACION. - LA EXCAVACION PARA ZAPATAS AISLADAS SE REALIZARAN CEPAS CON SECCIONES DE 2.30 M
X 2.30 M Y PROFUNDIDAD DE 1.55 M, LOGRANDO DEJAR UNA HOLGURA DE 10 CM. POR LADO DEL AREA DE
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DETALLE 1. PLANTA
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ESTE PROYECTO ESTRUC TURAL ES VALIDO SOLO PARA EL IEBO NUM. 15
LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL MAR.
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DETALLE 2. PLANTA
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Proyeccion de

o CONTACTO PARA EVITAR LA CAIDA DE TIERRA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO Y PODER REALIZAR LAS
Corgee Sravitacionsies MANIOBRAS NECESARIAS EN LA CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS. - LA EXCAVACION PARA TRABES DE N O RTE
Carga Viva Méxima 40 kg/m? LIGA (TL1) SE REALIZARA UNA CEPA CON SECCION DE MINIMA DE 0.40 M DE ANCHO POR 0.45 M DE PERALTE k i
CON EL LARGO QUE INDIQUE EL PLANO DE PROYECTO : - POSTERIORMENTE SE COMPACTARA Y NIVELARA EL
sl e Accidekia 20 ka/m?2 FONDO DE LAS CEPAS PARA INICIAR CON LOS TRABAJOS DE PLANTILLA A BASE DE CONCRETO F'C= 100
arga Vv AoCKich g KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR CON UN AGREGADO MAXIMO DE %.
2.- ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION DEL NUM. 3, 4, 5Y 8, (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS
Cargas Accidentales DE HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES m
ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLA DEL NUMERO 3, 4, 5, 6 Y 8, DE ACUERDO A
Sismo LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION INDICADO EN LOS PLANOS DE CIMENTACION ESTRUCTURALES, TAL ES EL
CASO DE LAS ZAPATAS AISLADAS, DADOS, TRABES DE LIGA Y COLUMNAS, CABE MENCIONAR QUE SE SUJETARA
p— : Método de Analisis Estatico POR MEDIO DE ALAMBRE RECOSIDO CON LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA EJECUCION.
cv cv v . 3.- CIMBRA EN FRONTERAS DE CIMENTACION, ACABADO COMUN: SE REALIZARA DESPUES DE LA PLANTILLA DE
9 is CF|& \CF // q 8 CF CE // Zona Sismics D CONCRETO SIMPLE Y TERMINADO DE ARMADO Y HABILITADO DE ACEROS, LOS TRABAJOS DE CIMBRA A BASE
\ DE MADERA DE PINO SERAN CON DIMENSIONES DE ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO.
L . 48 A L N | — Fermno Tl I ZAPATAS AISLADAS, DADOS Y TRABES DE LIGA INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION, SE DEBE PROCURAR
% TS QUE LA CIMBRA ESTE SUFICIENTEMENTE SEGURA Y HUMEDECIDA ANTES DEL VACIét\DO DE CONCRETO,
: T COLOCAR S| ES NECESARIO TENSORES INTERNOS PARA LA CIMBRA POR LA PRESION DEL CONCRETO QUE
Coeficiente Sismico 0.86 HACE AL VACIARSE.
= = 4.- UNA VEZ LISTA LA CIMBRA EN LA OBRA SE PROCEDE A LA ELABORACION DEL CONCRETO EN EL SITIO DE LA
Factor de Ductilidad Q=2 OBRA CON UNA RESISTENCIA F'C= 250 KG/CM2 Y UN TAMANO MAXIMO DE AGREGADOS DE 3/4", PARA
POSTERIORMENTE VERTIR EN LOS ENCAJONADOS DE CIMBRA DE MADERA PARA FORJAR LOS ELEMENTOS DE
Estructura del Grupo A CIMENTACION COMO LO SON LAS ZAPATAS AISLADAS DE 2.10 X 2.10 X 0.25 M DE ESPESOR, TRABES DE LIGA
CON SECCIONES DE 0.40 X 0.20 M Y DADOS DE SECCION 0.55 X 0.55 X 1.25 DE ALTURA.
Viento 5.- RELLENO Y COMPACTADO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE REALIZARA EN CAPAS NO
MAYORES DE 20 CM ADICIONANDOLE AGUA NECESARIA PARA LOGRAR UNA COMPACTACION DEL 95 % DE SU
Estatico P.V.S.M, EL EQUIPO MECANICO A UTILIZAR SERA UNA BAILARINA CON CARACTERISTICAS ADECUADAS, ESTA SE
Método de Analisis. PASARA ENCIMA DE LA SUPERFICIE A COMPACTAR LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS PARA LOGRAR EL
Ts<1 PORCENTAJE DE COMPACTACION REQUERIDA.
: COLUMNAS
Periodo Fundamental Ts. 026 1.- ACERO DE REFUERZO EN COLUMNAS DEL NUM. 3, 6 Y 8 (FY= 4200 KG/CM2): SE REALIZARAN TRABAJOS DE
., HABILITADO, CORTES, DOBLECES, TRASLAPES PARA LA ELABORACION DEL ARMADO DE LOS DIFERENTES
Relacion Altura-Claro 0.21 ELEMENTOS DE ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2 CON VARILLAS DEL NUMERO 3, 6 Y 8, TODOS ESTOS
lc=Hc/b. ELEMENTOS SUJETADOS Y UNIDOS POR MEDIO DE AMARRES A BASE DE ALAMBRE RECOCIDO CON LAS
3 B r CF ™ : - HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO.
— -— L1 - — 4 — \\ Velocidad Regional para 2.- LOS TRABAJOS DE CIMBRA SERAN A BASE DE MADERA DE PINO DE 2 DA CLASE PARA DAR UN ACABADO
<C || <C 1 g <T | <L ™ un Periodo de Retorno VR= 150 km/h APARENTE, ESTAS CARAS DEBERAN DE SER REFORZADOS CON ELEMENTOS VERTICALES DE APOYO DE
SN 7oV < oV oV de 200 afios. ACUERDO A LOS ELEMENTOS DE CONCRETO EN COLUMNAS INDICADOS EN EL PLANO DE CIMENTACION-
& & cF|5 & i cF cF b cF DEL VAGIADD DE GONGRETO, 81 £6 NECESARIO GOLOCAR TENSORES INTERNGS, PARA LA CIMBRA POR LA |
=2 = W 2 | 2 RO AR e PRESION DEL CONCRETO QUE HACE AL VACIARSE.
Y — : segun La rugosidad del 1 3.- CONCRETO EN COLUMNAS: SE PROCEDE A LA ELABORACION DE CONCRETO EN EL SITIO DE OBRA CON UNA
i < I T < terreno. RESISTENCIA A LA COMPRESION DE F'C=250 KG/CM2. Y UNA TAMANO MAXIMO DE AGREGADOS DE %, AL IGUAL
= = 8 [cF = \\\ 4 CF = CE QUE LOS ELEMENTOS DE CIMENTACION SE DEBERAN DE REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE
8 df o L1 X || Detalle 6 [y Factor de Topografia 1 REVENIMIENTO Y COMPRESION COMO SE EXPLICA EN EL APARTADO DE PRUEBAS DE CONCRETO. LOS
< < ¥ NI EN < <C | el ELEMENTOS SERAN COLADOS CON DIMENSIONES DE 0.50 M X 0.50 M DE SECCION LARGO, ANCHO Y UNA
oV oV | N i oV - Detsila 8 e cv //CV : ALTURA DE 6.00 M. COLANDO DE FORMA MONOLITICAMENTE POR COLUMNA, EL PROCEDIMIENTO SE REALIZARA
CF - CFlg CF cf |VElalle N\ CF (L Altitud 10 RV S EN LAS 12 COLUMNAS QUE SOSTENDRAN LA ESTRUCTURA DEL TECHADO.
i L1 2 = il 4.- ANCLAS: SE COLOCARAN 4 ANCLAS A BASE DE PERFIL REDONDO DE 1" CON UN DESARROLLO DE 0.90 MTS.
. I . 7 I Velocidad de Disefio VR= 47 38 m/s INCLUYENDO DOBLECES, TRAZANDO, FIJANDO Y NIVELANDO PARA QUE ESTEN CENTRADAS AL EJE DE LA
= % i . COLUMNA ANTES DEL VACIADO DEL CONCRETO.
/ Presién Dinamica de ; 5.- PLACA DE ACERO: UNA VEZ COLADA TODAS LAS COLUMNAS Y HABERLES DADO SU TIEMPO DE FRAGUADO
CF i L1 2| |cF s CF / CF - Base gz= 134.87 kg/m NECESARIO, SE COLOCARA UNA PLACA DE ACERO DE % DE ESPESOR Y DE 0.45 MTS X 0.45 MTS EN CADA UNA
' ! . | METALICO GON UN F-Cr 300 KG/CM2 ¥ UN ESPESOR NO MAXIMO DE 5 M. ESTAS QUEDARAN COMPLETAMEN
- - . : - ETAL F'C= 300 2 ESPESOR DE 5 CM. ESTAS QUED ETAMENTE
cv cV ! cv . Soshicientns de Presicn 70504 FIJAS EN LA CUAL SE SOLDARAN LAS ARMADURAS PRINCIPALES DE LA CUBIERTA.
CF CF | Capacidad de carga 5
| 1 i Detalle 8 \ Sy del terreno es de: 12 enim
3 T 7
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DETALLE. ISOMETRICO

PLACA DE APOYO FIJO t=3/4" EN TODO EL
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EJE B, 6 PLACAS EN TOTAL. acot: mm ESCALA: S/E acot: mm
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DETALLE 3. ANCLAJES LAMINA PARA CUBIERTA
ELEVACION ARMADO DE ZAPATA ZA2
ESCALA: S/E acot: cm

ESCALA: S/E

acot: mm

NOTAS GENERALES

1.-TODAS LAS ACOTACIONES SE INDICAN SEGUN DETALLE. NIVELES EN

EN TECNICO CASO DE DISCREPANCIA DEBERA CONSULTARSE CON EL
DEPARTAMENTO.

2.-ESPECIFICACIONES DE PERFILES EN PULGADAS.

3.-CALIBRES DE SOLDADURAS EN PULGADAS.

FLUENCIA).
5.-ACERO EN ANCLAS fy = 4200 Kg/cn?
6.-ELECTRODOS PARA SOLDADURA E-7018, fu = 4900 Kg/cra
7.-EL ROSCADO DONDE SE REQUIERA SERA DEL TIPO US ESTANDAR.
8.-LOS TORNILLOS DONDE SE INDIQUEN SERAN DE ACERO A-307.
9.-LOS DIGMETROS DE LOS AGUJEROS PARA TORNILLOS Y ANCLAS SERAN
AUMENTADOS EN LA SIGUIENTE RELACION:

* PARA TORNILLOS DE @1/2" A @7/8" - AUMENTAR 1/16"

= PARA TORNILLOS DE @1" A @1 3/8" - AUMENTAR 5/32"

= PARA TORNILLOS DE @1 1/2" A @2 3/4" - AUMENTAR 3/8"
10.-LAS ANCLAS DEBERAN TENER UN RECUBRIMIENTO MINIMO DE 75 MM Y
QUEDAR LOCALIZADAS DENTRO DEL ACERO DE REFUERZO.

SEGUN SE INDICA EN LOS DETALLES RESPECTIVOS.

12.-NO PODRA CAMBIARSE O MODIFICARSE PARCIAL NI TOTALMENTE
NINGUN  DETALLE O ESPECIFICACION CONTENIDA EN ESTOS PLANOS SI
LA AUTORIZACION POR ESCRITO DEL DEPARTAMENTO TECNICO.
PRACTICA LOS LINEAMIENTOS CONSTRUCTIVOS QUE AL RESPECTO
ESTIPULA EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL ESTADO DE
OAXACA Y LAS NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO

FEDERAL. , '
14.-LAS COTAS ESTAN EN CENTIMETRO.

ESPECIFICACIONES DE ESTRUCTURA
METALICA Y SOLDADURA

1. TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEBERAN TENER UNA CAPA DE

AFECTADAS DURANTE LA TRANSPORTACION O EL MONTAJE.

3. LAS SUPERFICIES POR SOLDARSE DEBERAN ESTAR LIMPIAS DE POLVO
ESCORIA O GRASA (USAR CEPILLO DE ALAMBRE) Y SECAS.

ESCORIA DEL PRIMER CORDON, CON CINCEL O CEPILLO DE ALAMBRE.
5. SI SE PRESENTAN GRIETAS EN LOS CORDONES DE SOLDADURA, SE
CORDON.

LONAS DE PROTECCION.

DE BOLSAS DE POLIETILENO A UNA TEMPERATURA DE 200 GRADOS
CENTIGRADOS, COLOCANDOLOS EN UNA CAJA DE MADERA CON 4

O GRANIZO, PARA EVITAR SU CRISTALIZACION.

METROS DEBERAN VERIFICARSE CON PLANOS ARQUITECTONICOS Y EN OBRA;

4.-ACERO EN PERFILES ESTRUCTURALES Y PLACAS fy = 2530 Kg/cm2 (LIMITE DE

11.-LOS EMPALMES Y UNIONES PARA CONTINUIDAD DE PLACAS SE HARAN

13.-EL CONSTRUCTOR ESTA OBLIGADO A CONOCER, RESPETAR Y PONER EN

PINTURA ANTICORROSIVA DESDE SU SALIDA DEL TALLER. EN CAMPO SE DARA
UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA A TODAS LAS PIEZAS QUE RESULTEN

2. LAS SOLDADURAS SE HARAN CONFORME A LAS NORMAS AWS VIGENTES.

4. ANTES DE APLICAR UN SEGUNDO CORDON DE SOLDADURA SE RETIRARA LA
INSPECCIONARA EL CORDON 30 CM ANTES Y DESPUES DE LA SECCION DE
FALLA. SE VACIARA LA SOLDADURA DEFECTUOSA Y SE APLICARA UN NUEVO
6. NO DEBERA SOLDARSE CON LLUVIA © GRANIZO, A NO SER QUE SE USEN

7. LOS ELECTRODOS DE SOLDADURA SE GUARDARAN EN UN LUGAR SECO Y

BIEN VENTILADO, SEPARADOS DEL PISO O TERRENO POR LO MENOS 10 cm.
DURANTE LA EPOCA DE LLUVIA, LOS ELECTRODOS SE MANTENDRAN DENTRO

REFLECTORES DE 150 WATTS DURANTE TODO EL DIA. DURANTE SU ENFRIADO,
TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN PROTEGERSE DE LA LLUVIA
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