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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”
ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de _ San Alejo el Oax., alas_12:15 hrs. del dia _21_del mes de Noviembre del 2024, se reunieron en

las instalaciones del Plantel J. N. El Progreso , el representante del . O. C. |. E. D., y los representantes de las licitantes que est4n
participando en la;

LICITACION No, EO—920039998-N357-2024 PAQUETE No, N357

OBRA (8) LOCALIDAD MUNICIPIO

REPARACIONES  GENERALES EN
JARDIN DE NINOS “EL PROGRESO”
CON CLAVE ESCOLAR 20DCC1810K, EN

L ISCO CHAPULAPA
LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL SAN ALEJO EL PROGRESO SAN FRANC
PROGRESO, MUNICIPIO SAN
FRANCISCO CHAPULAPA.

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarén los trabajos motivo del concurso, de

manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.
Copia de la presente acta se anexara a la documentacién correspondiente al paquete de la proposicién técnica.
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REPRESENTANIE .LO.C.I.E/D.

ARG, JAVIER TORRESJUAREZ
ervisordé obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, Dtto. ket N
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050 01/01/2023-31/12/202':‘-'

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

San Alejo el Progreso,  Oax., alas_13:15 hrs. del dia 21 del mes de Noviembre del 2024, se reunieron en
del 1. O.C. . E. D,y los representantes de las licitantes que estan

En la localidad de
las instalaciones del Plantel _J. N. El Progreso , el representante
participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N357-2024 PAQUETE No. N357

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

REPARACIONES GENERALES EN
JARDIN DE NINOS “EL PROGRESO”
E:\)NL%L:XSDE:SOSQRSZZEC%_?? Eﬁ SAN ALEJO EL PROGRESO SAN FRANCISCO CHAPULAPA
PROGRESO, MUNICIPIO SAN
FRANCISCO CHAPULAPA.

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracién del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.
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: <

3 N
N
7 \
\

10.- / v—\-fﬁ P

7,

Se anexara por separado todas las especificaciones co plementarias deraclones generales que se acuerden con respecto a esta

licitacion.,

DELI. O. C. |/E. D.

. JAVIER TORRES JUAREZ
rvisor de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050 (.hapulapa,
Tel. conmutador: (951) 5020173 Dtto. Cuicatian, Oak.
01/01/2023-31/12/2025

www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.C.I. E.D. 2024

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

REPARACIONES GENERALES EN JARDIN
DE NINOS “EL PROGRESO” CON CLAVE
ESCOLAR  20DCC1810K, EN LA

AN FRANCISCO CHAPULAPA
LOGALIDAD. L DEE LS IR FIAR Y SAN ALEJO EL PROGRESO SAN
PROGRESO, MUNICIPIO SAN FRANCISCO
CHAPULAPA.

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deber& suministrar y colocar el letrero de sefializacién segun el disefio que se le
proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacién del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitdcora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso
de requerirlo la supervision técnica del I. O. C. |. E. D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos

indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracién de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio
reconocido por el I. O. C. |. E. D., con el objeto de determinar la dosificacién para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el
caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a
compresién, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacién de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la region ya que
no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucién de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un
maximo de tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberén ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del |. O. C. |. E. D. se
reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacién, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES” de las bases de licitacién.

8.-La ejecucién de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones® del|. O. C. |. E. D.

9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberan utilizar las silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omisién de este costo, no sera motivo de

un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.

; Q. JAVIER TORRES JUAREZ
g

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, &

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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Insituto Oaxaqueno Constructor de Infraestructura Educativ
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“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”
Supervisor de obra.

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
1.O.C.I. E.D. 2024

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A | L | T | A | PAQUETE No.

REPARACIONES GENERALES EN JARDIN DE NINos | REPARACIONES

“EL PROGRESO” CON CLAVE ESCOLAR 20DCC1810K, | o ciesone | o o 10 | o N357

EN LA LOCALIDAD DE SAN ALEJO EL PROGRESO, | 10 050030996,
MUNICIPIO SAN FRANCISCO CHAPULAPA. Seatty

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

NOTA: CONSIDERAR =~ ACARREO DE
MATERIALES EN LOS GASTOS INDIRECTOS

R =SENTA EL: | '0:-C: L E: B

ARQ. JAVIER TORRES JUAREZ

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Insituto Oaxaqueno Constructor de [nfraestructura Educativa

#2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
L.O.C.l. E.D. 2024

T [ estauctuna [ A [L[T[A] Phavereo.
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