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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de  San Bartolome Ayautla, Oax., alas 10:00 hrs. del dia _22 del mes de Noviembre del 2024, se reunieron en
las instalaciones del Plantel _Telesecundaria , el representante del 1.O.C. 1. E. D,y los representantes de las licitantes que estan

participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N358-2024 PAQUETE No. N358
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AULA EN
ESCUELA TELESECUNDARIA CON

CLAVE ESCOLAR 20DTV0674V EN LA SAN BARTOLOME AYAUTLA. SAN BARTOLOME AYAUTLA.
LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME
AYAUTLA, MUNICIPIO SAN

BARTOLOME AYAUTLA.

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.
Copia de la presente acta se anexara a la documentacién correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
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Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA"

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

Oax., alas_10:300 hrs. del dia _22 del mes de Noviembre del 2024, se reunieron en
C.I. E. D, y los representantes de las licitantes que estan

En la localidad de __San Bartolome Avautla,

las instalaciones del Plantel _Telesecundaria , el representante del I. O.
participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N358-2024 PAQUETE No. N358

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

CONSTRUCCION DE AULA EN
ESCUELA TELESECUNDARIA CON
CLAVE ESCOLAR 20DTV0674V EN LA

YAUTLA. SAN BARTOLOME AYAUTLA.
LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME|  SANBARTOLOMEA
AYAUTLA,  MUNICIPIO  SAN
BARTOLOME AYAUTLA.

Quienes fimamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la -olaboradén del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.
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Se anexara por separado todas las especificaciones plementarias
licitacion.

§€ acuerden con respecto a esta

REPR DEL|. O.C. KE. D.

/«\RQMRES JUAREZ
Supervisor de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICAN. ot

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.LO.C.I. E.D. 2024

OBRA (8) LOCALIDAD MUNICIPIO

CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA
TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR
20DTV0674V EN LA LOCALIDAD DE SAN SAN BARTOLOME AYAUTLA.
BARTOLOME AYAUTLA, MUNICIPIO SAN
BARTOLOME AYAUTLA.

SAN BARTOLOME AYAUTLA.

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de seﬁalizaciép sggdn el disefio que se le
proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en é| calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacién del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitdcora de obra, y estaré obligado a asistir al sitio de la obra en caso
de requerirlo la supervision técnica del I. O. C. I. E. D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el andlisis de gastos
indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracién de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio
reconocido por el I. O. C. I. E. D., con el objeto de determinar la dosificacién para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el
caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para andlisis de resistencia a
compresién, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el andlisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacién de su propuesta, el contrétista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la region ya que
no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un
maximo de tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberén ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisién del|. ©. C. I. E. D. se
reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefalado.

7.- los participantes de esta licitacién, deberan considerar en el andlisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES” de las bases de licitacion.

8.-La ejecucion de la obra estaré regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” del . O. C. |. E. D,

9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberan utilizar las silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omisién de este costo, no sera motivo de

un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.

teccién personal basico, de acuerdo con su puesto de

)dn de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la

en el andlisis riesg s a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que
HNESH en ellanalisis de gastos de indirectos de la obra.

10.- El contratista esta obligado a proporcionar a los trabaja
trabajo y en su caso el especifico que le corresponda,
Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011
sustituyan. Los gastos que esto origine debera consid

AVIER RES JUAREZ
Supervisor de obra,
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

1.O.C.I. E.D. 2024
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA REGIONAL
TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR CONGUREO Mo B
20DTV0674V EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME | £ or0030008- |
AYAUTLA, MUNICIPIO SAN BARTOLOME AYAUTLA. sz 3

- CONCEPTOS PARA AGREGAR
DESCRIPCION
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“2024, BICENTENARIO DE LA INTEGRACION DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPUBLICA MEXICANA” B B

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.LO.C.I. E.D. 2024

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A |L|T|A | PAQUETE No.
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA REGIONAL Nl S
TELESECUNDARIA CON CLAVE ESCOLAR i~ -
ONCURSO No.
20DTV0674V EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOME 20_92003999& d iG 1)) 0 18389 4
AYAUTLA, MUNICIPIO SAN BARTOLOME AYAUTLA. N358-2024 | 8K o
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CONCEPTOS A MODIFICAR 2 ¥ s
~ VOLUMEN

SCRIPCION :
PRESUPUESTADO




