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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En el lugar que ocupa el Instituto Oaxaquefio Constructor de Infraestructura Educativa, en la colonia
Reforma, municipio de Oaxaca de Juarez , distrito del Centro, Valles Centrales, del estado de
Oaxaca, siendo la 12:00 horas del dia 04 de Junio del 2025, se reunieron el representante del |. O. C.
I. E. D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION No. EO-920039998-N49-2025. PAQUETE N° 49

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE  UN  COMEDOR
ESCOLAR SANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los
trabajos motivo del concurso, de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades
que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexard a la documentacién correspondiente al paquete de la
proposicién técnica.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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ARQ. HERIBERYO TANOS VASQUEZ.
SUPERVIZOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En el lugar que ocupa el Instituto Oaxaquefio Constructor de infraestructura Educativa, en la colonia
Reforma, del municipio de Oaxaca de Juarez, distrito del Centro, Valles Centrales, estado de Oaxaca,
siendo la 12:30 horas del dia 04 de Junio del 2025, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y
los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION No. EO-920039998-N49-2025. PAQUETE N° 49

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

‘E’SESEE;’CC'ON DE  UN  COMEDOR | oaNTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan
repercutir en la elaboracion del presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la
presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales
que se acuerden con respecto a esta licitacion.
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RTG ANOS VASQUEZ

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
(E)(S)(I:\ISEEFL{JCCION DE ~ UN  COMEDOR | 5aANTO DOMINGO INGENIO SANTO DOMINGO INGENIO
NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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GENERALIDADES
1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacién segun el disefio
que se le proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él calculo de los
indirectos de su propuesta.
2.- La participacion del R. D. O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la
obra en caso de requerirlo la supervision técnica del | O C | E D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el
anélisis de gastos indirectos.

- Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un
Iaboratorlo reconocido por el 1 O C | E D, con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique
el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C seré indispensable que el muestreo de los especimenes para
analisis de resistencia a compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo
que el contratista debera prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el analisis de
indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la
region ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desasolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion
de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de
16mm. con un maximo de tres usos.

6. Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del | O C
I E D se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitacion.

8. - La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccién e Instalaciones” del C. A. P. F.
C.E.

9. — Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, deberan utilizarse silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando su costo en sus analisis de P. U. La omision de este costo no sera motivo de
un nuevo P. U. Asi tampoco se exentara de su uso. ]

REPRESENT

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, ¢.p. 68050
Tel. conmutador; (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.LO.C.L.LE.D. 2025
CODIFICA | NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS | ESTRUCTURA a lp |7 |ac| PRAEIE
CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR,
EN SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO 0 0 010 49
DOMINGO INGENIO, JUCHITAM JISTMO,
OAXACA,
ASISTENTES
LICITANTE REPRESENTANTE FIRMA
CONCEPTOS PARA AGREGAR
CLAVE CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD

NOTA: CABE COMENTAR QUE POR SEGUNDA
OCASION VUELVE A SALIR ESTE PROYECTO CON
ESTAS DIMENCIONES, LO CUAL LA AUTORIDAD
EDUCATIVA Y MUNICIPAL EN LA PRIMERA OCASION
LA RECHAZARON ARGUMENTANDO QUE ES O SERA
INSUFICIENTE PARA LA DEMANDA DE AULUMNOS
QUE LA ESCUELA TIENE.

PREVIO A LA VISITA INFORME AL DIRECTOR DE LA
ESCUELA DE MI VISITA, Y DICIENDOME QUE SI
NUEVAMENTE LA META TIENE LAS MISMAS
DIMENSIONES NO LA ACEPTARIAN.
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ARQ. HERIBER OS VASQUEZ
SUPERVISO NICO DE OBRA

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, ¢c.p. 68050
Tel. conmutador; (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
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GO A | NOMBRE Y UBICACION DE LAS OBRAS | ESTRUCTURA L |1 |a | PAQUETE
CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR,
EN SANTO DOMINGO INGENIO, SANTO 0|(0]o0 49
DOMINGO INGENIO, JUCHITAM ,ISTMO,
OAXACA,
ASISTENTES
LICITANTE REPRESENTANTE FIRMA
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CONCEPTOS PARA MODIFICAR
PRESUPUE | MODIFICAD
CLAVE CONCEPTO el e
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