



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

HOJA 1 DE 1

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la Localidad de **san Antonio Tepetlapa**, Municipio de **san Antonio Tepetlapa**, Santiago Jamiltepec, Costa, a las 11:00 hrs. del día 05 de mes de junio del 2025, se reunieron en el plantel educativo del CECYTE EMSAD NO 5 el representante del I.O.C.I.E.D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N89-2025

PAQUETE No. 89

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CECYTE EMSAD No 5	SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
11.-		
12.-		
13.-		
14.-		
15.-		

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.

ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor técnico de obra

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



CECYTEO
20 EMS 0005 G
EMSAD 5 "TEPETLAPA"
SAN ANTONIO
TEPETLAPA, OAXACA

Luis Santos Aldarote
Responsable EMSAD



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa TEC. 40.04

HOJA 1 DE 4

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Localidad de **san Antonio Tepetlapa**, Municipio de **san Antonio Tepetlapa**, Santiago Jamiltepec, Costa, a las 11:30 hrs. del día 05 del mes de junio del 2025, se reunieron en el plantel educativo del CECYTE EMSAD N 5, el representante del I.O.C.I.E.D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N89-2024

PAQUETE No. 89

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CECYTE EMSAD No 5	SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
11.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.

ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor Técnico De Obra

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



20 EMS 0005 G
EMSAD 5 "TEPETLAPA"
SAN ANTONIO
TEPETLAPA, OAXACA

Luis Santos Alderete
Responsable EMSAD
OS Tepetlapa



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

HOJA 2 DE 4

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2025

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA REGIONAL	A	L	T	A	PAQUETE No.
	CECYTE EMSAD NUMERO 5, SAN ANTONIO TEPETLAPA, SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA.	CONCURSO No.	0	0	0	0	89
		EO-920039998-N89-2025					

CLAVE	CONCEPTO A AGREGAR	UNIDAD	CANTIDAD
	NOTA: NO REQUIERE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS		
85100	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL QO-4 SQUARED INC. DESMONTE DEL EXISTENTE.	PZA	1.00
51378	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO. INC. CONEXION Y PRUEBA.	PZA	2.00
51009-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE ENERGIA T-5 SOBREPONER DE 2 LUMINARIAS DE 24 WATSS EN DIMENCIONES DE 19 CMS DE ANCHO POR 60CMS...	PZA	5.00
41313	SUM. x col. de cancelera de aluminio negro LINEA 2'x1", incl. vירו DE 6MM espesor, herrajes x para la cancelera.	M2	20.68
41305	SUM. x col. de puerta con tablero multiplex incl. de 1.00 x 2.50 de altura total, incl. atapecho de vירו fijo.	pza	4.00
S/C.	DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE TIPO capce. de 1.00 x 2.50. mts	pza	4.00
S/C	CAMBIO DE HERRAJES HIDRAULICOS DE WC incl. desmonte de los existentes, valuvas	pza	10.00

ANGULARES, MANGUERAS FLEXIBLES PARA WC
HERRAJES INTERIORES DE TANQUES, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

S/C. SUM. y col. de VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO DE SUCROCIAPDES INC. CONTROLADOR DE PARED Y DESMONTE DEL EXISTENTE, MATERIAL Y MANO DE OBRA. REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D. PZA. 4.00

ARQ. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor Técnico De Obra.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



Luis Santos Alderete
Responsable EMSad
OS Tepetlapa

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

HOJA 3 DE 4

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I.E.D. 2025

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA REGIONAL	A	L	T	A	PAQUETE No.
		CONCURSO No.	0	0	0	0	89
	CECYTE EMSAD NUMERO 5, SAN ANTONIO TEPETLAPA, SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA.	EO-920039998-N89-2025					

[illegible]

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.

ARQ. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor Técnico De Obra.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



2015 Santos Alderete
Responsable EMSAD
05 Tepetlapa



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

HOJA 4 DE 4

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I.O.C.I.E.D. 2025

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CEYTE EMSAD NUMERO 5	SAN ANTONIO TEPETLAPA	SAN ANTONIO TEPETLAPA

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
2. - La participación del D.R.O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I.O.C.I.E.D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I.O.C.I.E.D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. - Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I.O.C.I.E.D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
7. - los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I.O.C.I.E.D.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberán utilizarlas silletas plásticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de P.U., la omisión de este costo no será motivo de un nuevo P.U. así tampoco se exentara su uso.

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

ARC. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor técnico de obra.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

