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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de Santiago Lachiguiri, Municipio de Santiago Lachiguir, Distrito de Tehuantepec, Regitn Istmo, a las 12:00 hrs.
del dia 23 del mes de Julio del 2025, se reunieron en el plantel educativo en el JARDIN DE NINOS INDIGENA “MONTESSORI", el
representante del |.O.C.LE.D., v los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO-820039998-N97-2025 PAQUETE No. N87

OBRA (8) LOCALIDAD MUNICIPIO

| CONSTRUCGON DE AULAS JARDIN DE |
| NINOS INDIGENA “MONTESSORI" CON SANTIAGO LACHIGUIRI SANTIAGO LACHIGUIRI

CLAVE ESCOLAR: 20DCCO03B3A

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurse,
de manera que considerarén en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Cupia de |z presente acts se anexard a la documentacion comespondiente al paquete de la proposicién técnica.
NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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técnico de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, ¢.p. 68050
Tel.conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de Santiago Lachiguiri, Municipio de Santiago Lachiguiri, Distrito de Tehuantepec, Region Istmo, a las 12:30 hrs.
del dia 23 del mes de Julio del 2025, se reunieron en el plantel educativo en el JARDIN DE NINOS INDIGENA “MONTESSORI”, el
representante del .O.CLED,, y los representantes de las licitantes que estdn participando en la;

LICITACION No. ED-820039998-N97-2025 PAQUETE No. N97
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AULAS JARDIN DE
NINOS INDIGENA “MONTESSORI” CON SANTIAGO LACHIGUIRI SANTIAGO LACHIGUIRI
CLAVE ESCOLAR: 20DCC0383A

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas Ias dudas que puedan repercutir en la elaboracién de!
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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Dr. Manuel Alvarez Bravo 101
Col, Féeforma, Oaxac '

Tel. conmutador: (951) 5020173

a de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Www.uaxaca.gob.mxfiocledl
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= ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.CLED. 2028
;_ ‘-:;mrmcnu NOMBRE Y UBICACKIN DE LA OBRA Eirnl;umm PAQUETE No.
[ —] CONSTRUCCION DE AULAS JARDIN DE NIROS
INDIGENA “MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR: CONCURSO No No. N§7
20DCC0383A TV LR
| N97-2025
CLAVE CONCEPTO A AGREGAR CANTIDAD
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Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, _
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 6BOS0O
Tel. conrnutador; (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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Q = J ACUERDOS DE LA JUNTA DE Acumcnm!a

.0.CLED. 2025
CODIFICACION | NOMBEE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A E PAQUETE No.
CONSTRUCCION DE AULAS JARDIN DE NINOS REGIONAL
INDIGENA “MONTESSORI" CON CLAVE ESCOLAR: i | o 8
20DCC0383A CONCURSO No.
EO-920039998-
N97-2025
CLAVE CONCEPTO A MODIFICAR UNIDAD CANTIDAD
-.h_____ _"’_,.._.r“'

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (95]) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/




7

pR=My INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
- ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
= LO.CLED. 2026
OBRA T LOCALIDAD MUNICIPIO
" CONSTRUCCION DE AULAS JARDIN DE
NIROS INDIGENA “MONTESSOR? CON SANTIAGO LACHIGUIRI SANTIAGO LACHIGUIRI
1 CLAVE ESCOLAR: 200CC0383A
ll NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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GENERALIDADES

1. - £l contratista a guien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion segun el disefio que se e proporciono
en las bases da lickacin, &l costo de este seflalamiento, debera considerarse en &l calculo de Jos indirectos de su propuesta.

2 - L= pericipacién del D.R.O. se documentara en |a apertura de la bitdcora de obra, y estard obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requeririo
Iz supervisitn técnica del 1.0.C 1 E.D. Los gastos que esto crigine se deberdn considerar an el analisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a ulilizar en la elaboracién de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboraterio reconocido por &l
| 0.C|E D, con el objeto de determinar la dosificacién para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C
y U-2C ser# indispensable que el muestreo de |os especimenes para andlisis de resistencia a compresion, sean exiraidos por personal del [aboratorio
encargade de ejecuter las pruebas, por lo que el contralista debera prever lo necesario para lal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado
en & andlisis de indirectos de la obra.

4 -Pare Iz reslizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatoldgicas y costumbres de la region ya que no sa pagaran
sobrecosios por conceplos de desazolves de cepas y/o lismpos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para & conceplo de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyscto, debera considerarse triplay de 18mm. con un maximo de
fres usos.

§. - Todos los materiales empleados en la obra, deberdn ser de primera calidad y marcas de prestiglo, la supervision del 1.O.C.1LE.D. se reserva el
derecho de no aceptar aguellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participanies de esia licitacion, deberan considerar en el andlisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO ‘CONSIDERACIONES
GENERALES® de las bases de licitacion.

8. - La ejecucidn de |a obra estard regida por el contenido del libro 3 "Normas de construccion e Instalaciones” del|.0.C.L.E.D.
@ - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberan ulllizarlas silletas plsticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor,

considerando el costo de este material en sus analisis de P.LJ., la omisién de este costo no serd motivo de un nuevo P.U, asl tampoco se exentara su
(1.8

upervisor técnico de obra.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



