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En la Localidad de San Pedro Jicayan, Municipio de San Pedro Jicay&n, Santiago Jamiltepec, Costa, a las 15:00 hrs. del dia 23
de mes de Julio del 2025, se reunieron en el plantel educativo del C.E.N.D.I. el representante del .0.C.I.E.D., y los representantes

de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. E0-920039998-N110-2025

PAQUETE No. 110

OBRA (S)

LOCALIDAD

MUNICIPIO

C.E.N.D.l

SAN PEDRO JICAYAN

SAN PEDRO JICAYAN

Manifestando los que firan al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso,
de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexard a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicién técnica.
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ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor técnico de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Localidad de San Pedro Jicayan, Municipio de San Pedro Jicayan, Santiago Jamiltepec, Costa, a (as 15:30 hrs del dia 23
del mes de Julio del 2025, se reunieron en el plantel educativo de la C.E.N.D.I., el representante del|.O.C | E D, y los represantantes
de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO-920039998-N110-2025 PAQUETE No. 110
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
C.E.N.D.I SAN PEDRO JICAYAN SAN PEDRO JICAYAN

Quienes fimamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en esta reunién.
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a
esta licitacion.

REPRESENTANJE DEL I.O.C.I.F.E.D.
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ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ

Supervisor Técnico De Obra u/.. e, p—
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Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

.LO.C.LE.D. 2025

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CLAVE CONCEPTO A AGREGAR

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A B I T A ~ PAQUETE No i
REGIONAL |
l
C.E.N.D.I, SAN PEDRO JICAYAN, SAN PEDRO JICAYAN, | concursono. | © | © 1 | ° 110
SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. | |
E£0-920039998-
N110-2025
UNIDAD CANTIDAD
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¥ ARQ. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, Supervisor Técnico De Obra.

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.LO.CLE.D. 2025

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA At It A PAQUETENo |
REGIONAL i
C.E.N.D.I, SAN PEDRO JICAYAN, SAN PEDRO JICAYAN, - .
SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. CONCURSO No. o % 110
|
E0-920039998-
N110-2025
CONCEPTOS A MODIFICAR
CLAVE DESCRIPCION VOLUMEN
5 PRESUPUESTADO MODIFICADO,
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éupervisor Técnico De Obra.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.0.C.LE.D. 2025
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OBRA LOCALIDAD ; “ MUNICIPIO
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C.E.N.D.I. SAN PEDRO JICAYAN SAN PEDRO JICAYAN I
NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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GENERALIDADES F

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de Ia obra, deber4 suministrar y colocar el letrero de sefializacién segun el disefio que se le proporciono
en las bases de licitacién, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en é| calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacién del D.R.O. se documentara en [a apertura de la biticora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requernirio
la supervision técnica del 1.0.C.I.E.D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el anlisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracién de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratono reconocido por el
1.0.C.LLE.D., con el objeto de determinar la dosificacién para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C
y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a compresion, sean extraidos por personal del laboratorio
encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado

en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacién de su propuesta, el contratista debera consliderar las condiciones climatolégicas y costumbres de la regién ya que no se pagaran
sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asl lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un maximo de
tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del 1.0.C.|.E.D. se reserva el
derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo seflalado.

7.- los participantes de esta licitacién, deberan considerar en el anlisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES
GENERALES" de las bases de licitacién.

8. - La ejecucién de la obra estaré regida por el contenido del libro 3 *“Normas de construccion e Instalaciones® del 1.O.C.1LE.D.

9.- Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos delferan utilizarias silletas plasticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor,
considerando el costo de este material en sus analisis de P.U+{a 16n-de- sto no sera motivo de un nuevo P.U. asl tampoco se exentara su

uso.
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Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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