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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de La Compania Oax., a las_10:00 hrs. del dia 23 del mes de Julio del 2025, se reunieron en las
instalaciones del _Jardin de Nifios “Sor Juana Inés de la Cruz”, el representante del I. O. C. |. E. D., y los representantes de las
licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N146-2025 PAQUETE No. N146

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

JARDIN DE NINOS “SOR JUANA INES

DE LA CRUZ” LA COMPANIA LA COMPANIA

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.
Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicion técnica.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA

1= lng. Jesis Pedo Croe Pc‘rcz (7 AC INGENIERIR Y consTROCCION S.A- ﬂ{(.\)@

R .O.C. 1 E.D.

y EJANDRO AGUILAR GIJON
° ervisor de obra
5

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de _ La Compania

Oax., a las_10:30 hrs. del dia 23 del mes de Julio del 2025, se reunieron en las

instalaciones del __Jardin de Nifios “Sor Juana Inés de la Cruz”, el representante del |. O. C. |. E. D., y los representantes de las

licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N146-2025

PAQUETE No. N146

OBRA (S)

LOCALIDAD

MUNICIPIO

JARDIN DE NINOS “SOR JUANA INES
DE LA CRUZ”

LA COMPANIA

LA COMPANIA

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.

NOMBRE

REPRESENTANTE

FIRMA

1.—\“6' Jesés QGLC’J‘“O Croz Pcre‘t

G AC INGENEZLA Y CoNsTRUCCIEN & .A.K’M.@

10.-

Se anexara por separadg,j@&af las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta

licitacion.

PRESJDENCIA

MUNICIp

MP’O La Compofify,
Dtto. Ejutlg, Oux,

"1/01/2023 - 317122025

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Q. EDUARDO ALEJANDRO AGUILAR GIJON

Supervisor de obra

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I. E.D. 2025

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

JARDIN DE NINOS “SOR JUANA INES DE

LA CRUZ” LA COMPANIA LA COMPANIA

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefalizacion segun el disefio que se le
proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso
de requerirlo la supervision técnica del |. O. C. I. E. D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos
indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un laboratorio
reconocido por el I. O. C. I. E. D., con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el
caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a
compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatologicas y costumbres de la region ya que
no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un
maximo de tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del . O. C. |. E. D. se
reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
"CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitacion.

8.-La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” del I. O. C. |. E. D.

9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberan utilizar las silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omisién de este costo, no sera motivo de
un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.

10.- El contratista esta obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de proteccion personal basico, de acuerdo con su puesto de
trabajo y en su caso el @g@&;fco que le corresponda, con motivo de la ejecumon de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la

X éi'. OM-031-STPS-2011, o en el analisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que
figine debera considerarlos en su propuesta en el analisis de gastos de indirectos de la obra.
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Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Qaxaca, c.p. 68050
lel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
1.O.C.I. E.D. 2024

i INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Y SOBERANO DE OAXACA”

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A | L|T| A | PAQUETE No.
" . . REGIONAL
JARDIN DE NINOS “SOR JUANA INES DE LA CRUZ”,
LA COMPANIA, LA COMPANIA, EJUTLA, VALLES CONCURSONo. (1 (0|00 N146
CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA. EO0-920039998-
N146-2025

CONCEPTOS A MODIFICAR

VOLUMEN
CLAVE DESCRIPCION
PRESUPUESTADO | MODIFICADO
1 1 AULA 1EE. EST. REG. CUB. CONC. 6X5.30
14 | HERRERIA
141 | PUERTAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL
41306 | DE 2.50 X 1.00 MTS INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A s o
40 CMS. CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y ' '
CERRADURA TIPO CAPFCE
3 OBRA EXTERIOR
319 | RED ELECTRICA
3195 |INSTALACIONES
51429 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM 16,00 8L oo
DIAM., INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. : ‘
51430 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIA., INCL.
CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO. 3.00 ML 0.00 ML
COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUFA SECA PARA ACOMETIDA CON
51460 | ENTRADA DE TUBO DE 32 MM. LA EZA 000 28
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA
51493 | CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, 100001 220 ML,

REPRESENTANTE.DELI. O. C. I. E. D.

PREQIUENCIA

MUNICIPAL ,
Moi
// 7 T L:‘jf;é" ‘,ﬂ"’ ARQ. EDUARDO ALEJANDRO AGUILAR GIJON
"1/2023 - 31/12/2025 Supervisor de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Qaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

..O.C.l. E.D. 2025

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A | L A | PAQUETE No.
. B . REGIONAL
JARDIN DE NINOS “SOR JUANA INES DE LA CRUZ”,
LA COMPANIA, LA COMPANIA, EJUTLA, VALLES CONCURSONo. | 1|0 0 N146
CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA. EO-920039998-
N146-2025
CONCEPTOS PARA AGREGAR
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1 1 AULA 1EE. EST. REG. CUB. CONC. 6X5.30
1.4 HERRERIA
1.4.1 PUERTAS
i SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL
DE 2.50 X 1.00 MTS INCL. MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" PZA 1.00

Y CERRADURA TIPO CAPFCE

PRESIDENCIA
UNICIPAL
Mpis. La Comparilo,
Dtto. Ejutla, Ogx.
C 023 - N 2o

REPRESENTANTE DEL I. O. C. . E. D.
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ARQ. EDUARDO ALEJANDRO AGUILAR GIJON

Supervisor de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/




