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DTEC. 40. 05

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueno Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

De la Localidad de la soledad, Municipio de Santiago Amoltepec, sola de vega, sierra sur, a las 09:00 hrs. del dia 13 de mes de
Agosto del 2025, se reunieron en las oficinas del ICCIED, referente al plantel educativo del JNI “VICENTE GUERRERO” el

representante del .0.C.I.LE.D., y los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO-920039998-N178-2025

PAQUETE No. 178

OBRA (S)

LOCALIDAD

MUNICIPIO

JNI”VICENTE GUERRRERO”

LA SOLEDAD

SANTIAGO AMOLTEPEC

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso,
de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacién correspondiente al paquete de la proposicion técnica.

NOMBRE

REPRESENTANTE

FIRMA
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Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

REPRHSENTANT,

ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA

RNANDEZ
Supervisor técnico de obra

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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TEC. 40. 04

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Qaxaqueno Constructor de Infraestructura Educativa
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

HOJA 1 DE 4

De la Localidad de la soledad, Municipio de Santiago Amoltepec, sola de vega, sierra sur, a las 09:30 hrs. del dia 13 del mes de
agosto del 2025, se reunieron en las oficinas del IOCIED, referente al plantel educativo del JNI” VICENTE GUERRERO”, el

representante del |.O.C.I.E.D., y los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO-920039998-N178-2025

PAQUETE No.178
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
JNI” VICENTE GUERRERO” LA SOLDEDAD SANTIAGO AMOLTEPEC

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracién del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunién.

NOMBRE

REPRESENTANTE FIRMA

4

b=

2.-

3.-

4.-

5.-

S

7.-

9.-

10.-

11.-

Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a

esta licitacion.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Supervisor Técnico De Obra

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



&%,
| a1
/4

=.=
C

f
I
\ S

HOJA 2DE 4

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Qaxagqueno Constructor de Infraestructura Educativa

CONEXION.

.LO.C..LE.D. 2025
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A_|L PAQUETE No.
REGIONAL
JNI” VICENTE GUERRERO”, LA SOLDEAD, SANTIAGO | CONGURSO No. o A 178
AMOLTEPEC, SOLA DE VEGA, OAXACA.
E0-920039998-
N178-2025
CLAVE CONCEPTO A AGREGAR UNIDAD CANTIDAD
NOTA: NO REQUIERE MECANICA DE SUELOS
3.19 RED ELECTRICA

51498 UMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC TIPO PESADO 25 MM DIAM., ML 60.00
INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. :

51469 | SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL. # 8
MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O i —
LATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. CINTA :
AISLANTE' TN TR

51493 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA i 60.00
CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA,
SUMINISTRO Y COLOCACION VARILLA DE TIERRA COOPER WELLD DE

51498 | 3.00 M POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE: CONECTOR Y Y PUNTAS DE PZA 1.00

. ¥

N

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

REPRESENTANTELDEL 1.0.C.I.F.E.D.

B, <€
ARQ. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor Técnico De Obra.

Col. Reforma, Oaxaca de Judarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

o Instituto Oaxaquerio Constructor de Infraestructura Educativa
E — J HOJA 3 DE 4
ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.C.LE.D. 2025
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA T A PAQUETE No.
REGIONAL
JNI” VICENTE GUERRERO”, LA SOLDEAD, SANTIAGO CONCURSO No. | . 178
AMOLTEPEC, SOLA DE VEGA, OAXACA.
E0-920039998-
N178-2025
CONCEPTOS A MODIFICAR
CLAVE VOLUMEN

DESCRIPCION

PRESUPUESTADO MODIFICADO
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ARQ. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ

Supervisor Técnico De Obra.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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1.O.C.LLE.D. 2025

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto OQaxagueno Constructor de Infraestructura BEducativa
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
JNI” VICENTE GUERRERO” LA SOLEDAD SANTIAGO AMOLTEPEC
NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
1.-
b |
Yis N

3.- \

4.- \
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6.- \

7.- \

Y

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion segtn el disefio que se le proporciono
en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitdcora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo
la supervision técnica del 1.O.C.LLE.D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio reconocido por el
1.0.C.I.LE.D., con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C
y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para andlisis de resistencia a compresion, sean extraidos por personal del laboratorio

encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado
en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la regién ya que no se pagaran
sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucién de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un maximo de
tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del 1.0.C.L.E.D. se reserva el
derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacién, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES
GENERALES" de las bases de licitacion.

8. - La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” del I.O.C.L.E.D.

9.- Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberan utilizarlas silletas plasticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor,
considerando el costo de este material en sus anélisis de P.U., la omisién de este costo no serd motivo de un nuevo P.U. asi tampoco se exentara su
uso.

Supervisor técnico de obra.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



