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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

De la Localidad de barranca rica, Municipio de Santiago Amoltepec, sola de vega, sierra sur, a las 10:00 hrs. del dia 13 de mes
de agosto del 2025, se reunieron en las oficinas del ICCIED, referente al plantel educativo del E.P. “ALFONSO CASO” el

representante del .0.C.LLE.D., y los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO-920039998-N182-2025

PAQUETE No. 182

OBRA (S)

LOCALIDAD

MUNICIPIO

E.P. "ALFONSO CASOQO”

BARRANCA RICA

SANTIAGO AMOLTEPEC

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso,

de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacién correspondiente al paquete de la proposicién técnica.

NOMBRE

REPRESENTANTE

FIRMA
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ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HER
Supervisor técnico de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

De la Localidad de barranca rica, Municipio de Santiago Amoltepec, sola de vega, sierra sur, a las 10:30 hrs. del dia 13 del mes
de agosto del 2025, se reunieron en las oficinas del IOCIED, referente al plantel educativo del e.p” Alfonso Caso” , el representante
del .O.C.I.LE.D., y los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO-920039998-N182-2025

PAQUETE No.182

OBRA (S)

LOCALIDAD

MUNICIPIO

E.P.” ALFONSO CASO”

BARRANCA RICA

SANTIAGO AMOLTEPEC

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracién del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.

NOMBRE

REPRESENTANTE

FIRMA
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3.-

5.-

6.-
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8-

9-

11.-

Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a

esta licitacion.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Supervisor Técnico De Obra

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.LO.C.LE.D. 2025
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A 12 PAQUETE No.
REGIONAL
E.P.” ALFONSO CASO”, BARRANCA RICA, SANTIAGO |  CONCURSO No. o 1° 182
AMOLTEPEC, SOLA DE VEGA, OAXACA.
E0-920039998-
N182-2025
CLAVE CONCEPTO A AGREGAR UNIDAD CANTIDAD

Spf\ Con (p(ol Oy A Ang(

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Supervisor Técnico De Obra.

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

ARQ. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
1.O.C.LE.D. 2025

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L i A PAQUETE No.
REGIONAL
E.P.” ALFONSO CASO”, BARRANCA RICA, SANTIAGO |  GONGURSO No. RN L R 182
AMOLTEPEC, SOLA DE VEGA, OAXACA.

E0-920039998-
N182-2025

CONCEPTOS A MODIFICAR

CLAVE DESCRIPCION VOLUMEN

PRESUPUESTADO MODIFICADO

Don CCD(\‘/,@‘OJ—@S a Modolear

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.F.E.D.
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ARQ. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor Técnico De Obra.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.LO.C.LE.D. 2025
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OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
E.P” ALFONSO CASO” BARRANCA RICA SANTIAGO AMOLTEPEC
NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion seguln el disefio que se le proporciono
en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en &l célculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo
la supervision técnica del 1.0.C.1.LE.D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracién de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio reconocido por el
1.0.C.I.LE.D., con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C
y U-2C seré indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a compresion, sean extraidos por personal del laboratorio

encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado
en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la region ya que no se pagaran
sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un méaximo de
tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisiéon del |.O.C.LE.D. se reserva el
derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefalado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el anélisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES
GENERALES" de las bases de licitacion.

8. - La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” del 1.O.C.1.E.D.

9.- Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberan utilizarlas silletas plasticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor,

considerando el costo de este material en sus andlisis de P.U., la omisién de este costo no serd motivo de un nuevo P.U. asi tampoco se exentara su
uso.

REPRESENTANTE DEL 1.O.C.1LE.D.

)

e ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ>
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, Supervisor técnico de obra.

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/




