INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueno Constructor de Infraestructura Ecducativa

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de __La Noria de Ortiz Oax., alas_10:00 hrs. del dia _14 del mes de Aqosto del 2025, se reunieron en las
instalaciones de la _Esc. Prim. Guadalupe Victoria, el representante del |. O. C. |. E. D., y los representantes de las licitantes que estan

participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N202-2025

PAQUETE No. N202

OBRA (8)

LOCALIDAD

MUNICIPIO

E.P. GUADALUPE VICTORIA

LA NORIA DE ORTIZ

H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.
Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicion técnica.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA

REPRESENTANTE D 0. G: . E-D.

&

GUA:{\E.' l}%ﬁb?ORIA ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
2(5{;‘»1::19125;5 Supervisor de obra

La toria Ortiz,

Ejutla, Oaxaca % /
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, \
Col. Reforma, Qaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocifed/



N
J

| INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Qaxaqueno Constructor de Infraestructura Educativa

M
11l

:.:"LJ
C

f
Ii
\ &

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”
ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES
En la localidad de __La Noria de Ortiz Oax., alas_10:30 hrs. del dia _14 del mes de _Agosto del 2025, se reunieron en las

instalaciones de la _Esc. Prim. Guadalupe Victoria, el representante del |. O. C. 1. E. D.,y los representantes de las licitantes que estan
participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N202-2025 PAQUETE No. N202
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
E.P. GUADALUPE VICTORIA LA NORIA DE ORTIZ H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA

10.- i

v

Se anexara por separ&mf@f;ﬁodas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta
licitacion. e

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

LEEFRO .
GUADALUPE VICTORIA ARQ. JESUS.€RUZ ROSALINO
200P-01288 Supervisor de obra

La Korfa Ortiz,
Ejutla, Oaxaca

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, ' paﬂ , y
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050 4\
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.LO.C.1. E.D. 2025

OBRA (S) LOCALIDAD MUNIClPlb

E.P. GUADALUPE VICTORIA LA NORIA DE ORTIZ H. CD. DE EJUTLA DE CRESPO

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion seguin el disefio que se le
proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso
de requerirlo la supervision técnica del I. O. C. I. E. D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos
indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracién de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio
reconocido por el . O. C. I. E. D., con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el
caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a
compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatologicas y costumbres de la region ya que
no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un
maximo de tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del I. O. C. I. E. D. se
reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el andlisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitacion.

8.-La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” del I. O. C. I. E. D.

9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberan utilizar las silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omision de este costo, no sera motivo de
un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.

10.- El contratista esta obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de proteccién personal basico, de acuerdo con su puesto de
trabajo y en su caso el especifico que le corresponda, con motivo de la ejecucion de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la
Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el analisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que
sustituyan. Los astos que esto origine debera considerarlos en su propuesta en el andlisis de gastos de indirectos de la obra.

a .
’j{ ln REPRESENTANTE DEL I. 0. C. . E. D.
I \

=0 ARQ.\[ESU’CRUZ ROSALINO
GUAS VICTORIA Supervisor de obra

a orla Ortiz,
Dr. Mahuel AiVarez Bravo 101, \346 ’Z/
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, OQaxaca, c.p. 68050 4
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.O.C.I. E.D. 2025

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A | L | T | A | PAQUETE No.
REGIONAL
E.P. GUADALUPE VICTORIA, LA NORIA DE ORTIZ, H.
CD. DE EJUTLA DE CRESPO, EJUTLA, VALLES CONCURSONo. |1 |0|0 |0 N202
CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA. EO-920039998-
N202-2025

CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD

1 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00

1.5 ACABADOS

c SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL
= DE 2.50 X 1.00 MTS INCL. MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" PZA 1.00
Y CERRADURA TIPO CAPFCE

REPRESENTANTE DEL |.O.C. . E.D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra

s A

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueno Constructor de Infraestructura Ecducativa

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

.LO.C.I. E.D. 2024
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A |L|T PAQUETE No.
REGIONAL
E.P. GUADALUPE VICTORIA, LA NORIA DE ORTIZ, H.
CD. DE EJUTLA DE CRESPO, EJUTLA, VALLES CONCURSONo. |1 |00 N202
CENTRALES, EN EL ESTADO DE OAXACA. E0-920039998-
N202-2025
CONCEPTOS A MODIFICAR
VOLUMEN
CLAVE DESCRIPCION
PRESUPUESTADO | MODIFICADO
1 1 AULA DIDACTICA EST. REG. 6.00x8.00
15 | ACABADOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON TABLERO MULTIPANEL
41306 | DE 2.50 X 1.00 MTS INCL. ANTEPECHO DE VIDRIO FIJO DE 6MM DE 30 A 1 .0bzA o8 s
40 CMS, CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO DE 2" Y ' ;
CERRADURA TIPO CAPFCE
1.8 | OTRAS
1.819 | RED ELECTRICA
51430 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO COND. GALV. PG 32 MM DIAM., INCL.
CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO, 3.00 ML 0.00 ML
COMPACTACION, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.
SUMINISTRO Y CONEXION DE CABLE DE COBRE CON AISLANTE CAL.
#8 MARCA CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O
51469 || ATINCASA, (3% DESPERDICIO Y 3% PUNTAS DE CONEXION.) INC. SR eRicp ML
CINTA AISLANTE.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DESNUDO CALIBRE # 8 MARCA
51493 | CONDUMEX, CONDUCTORES MONTERREY, CONELEC O LATINCASA, S S

REPRESENTANTE DEL I. O.C. 1. E. D.

ARQ. JESUS CRUZ ROSALINO
Supervisor de obra

‘

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c¢.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/




