



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

HOJA 1 DE 1

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la Localidad de **San Juan Bautista lo de soto**, Municipio de **San Juan Bautista lo de Soto**, distrito de **Jamiltepec**, costa, a las **10:00 hrs.** del día **02 del mes de septiembre del 2025**, se reunieron en el plantel educativo de la **E.P. Revolución** con Clave Escolar: **20DPR06240**, el representante del **I.O.C.I.E.D.**, y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N221-2025

PAQUETE No. N 221

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
E.P. REVOLUCION	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
11.-		
12.-		
13.-		
14.-		
15.-		

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.


ARQ. JOSÉ VASQUEZ PÉREZ
Supervisor técnico de obra

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



ACTA DE LA REUNIÓN

Se da a conocer a todos los miembros del Comité de Planeación y Desarrollo de la Unidad de Ingeniería de Costos, que en la reunión celebrada el día 02 de Septiembre de 2025, se trataron los siguientes temas:

1. Se aprobó el acta de la reunión anterior, celebrada el día 02 de Septiembre de 2024, en la cual se trató el tema de la planeación y desarrollo de la Unidad de Ingeniería de Costos.

2. Se aprobó el acta de la reunión anterior, celebrada el día 02 de Septiembre de 2024, en la cual se trató el tema de la planeación y desarrollo de la Unidad de Ingeniería de Costos.

3. Se aprobó el acta de la reunión anterior, celebrada el día 02 de Septiembre de 2024, en la cual se trató el tema de la planeación y desarrollo de la Unidad de Ingeniería de Costos.

4. Se aprobó el acta de la reunión anterior, celebrada el día 02 de Septiembre de 2024, en la cual se trató el tema de la planeación y desarrollo de la Unidad de Ingeniería de Costos.

5. Se aprobó el acta de la reunión anterior, celebrada el día 02 de Septiembre de 2024, en la cual se trató el tema de la planeación y desarrollo de la Unidad de Ingeniería de Costos.

6. Se aprobó el acta de la reunión anterior, celebrada el día 02 de Septiembre de 2024, en la cual se trató el tema de la planeación y desarrollo de la Unidad de Ingeniería de Costos.

7. Se aprobó el acta de la reunión anterior, celebrada el día 02 de Septiembre de 2024, en la cual se trató el tema de la planeación y desarrollo de la Unidad de Ingeniería de Costos.

8. Se aprobó el acta de la reunión anterior, celebrada el día 02 de Septiembre de 2024, en la cual se trató el tema de la planeación y desarrollo de la Unidad de Ingeniería de Costos.

9. Se aprobó el acta de la reunión anterior, celebrada el día 02 de Septiembre de 2024, en la cual se trató el tema de la planeación y desarrollo de la Unidad de Ingeniería de Costos.

10. Se aprobó el acta de la reunión anterior, celebrada el día 02 de Septiembre de 2024, en la cual se trató el tema de la planeación y desarrollo de la Unidad de Ingeniería de Costos.

11. Se aprobó el acta de la reunión anterior, celebrada el día 02 de Septiembre de 2024, en la cual se trató el tema de la planeación y desarrollo de la Unidad de Ingeniería de Costos.



IOCIED
UNIDAD DE INGENIERÍA DE COSTOS
2022-2028

RECIBIDO
02 SEP 2025
14:09 hrs

Recibido: CP



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

HOJA 1 DE 1

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la Localidad de **San Juan Bautista lo de soto**, Municipio de **San Juan Bautista lo de Soto**, distrito de **Jamiltepec**, costa, a las **10:00 hrs.** del día **02 del mes de septiembre del 2025**, se reunieron en el plantel educativo de la E.P. **Revolución** con Clave Escolar: **20DPR06240**, el representante del I.O.C.I.E.D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039998-N221-2025

PAQUETE No. N 221

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
E.P. REVOLUCION	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
11.-		
12.-		
13.-		
14.-		
15.-		

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.


ARQ. JOSÉ VASQUEZ PÉREZ
Supervisor técnico de obra

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173

www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

HOJA 1 DE 4

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Localidad de **San Juan Bautista lo de Soto**, Municipio de **San Juan Bautista lo de Soto**, distrito de **Jamiltepec**, costa, a las **10:30 hrs.** del día **02 del mes de septiembre del 2025**, se reunieron en el plantel educativo de la **E.P. Revolución** con Clave Escolar: **20DPR06240**, el representante del **I.O.C.I.E.D.**, y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. **EO-920039998-N221-2025**

PAQUETE No. **221**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
E.P. REVOLUCION	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
11.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

ARQ. JOSE VASQUEZ PEREZ
Supervisor Técnico De Obra

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

"2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA"

HOJA 4 DE 4

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES I.O.C.I.E.D. 2025

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
E.P. REVOLUCION	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
2. - La participación del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I.O.C.I.E.D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I.O.C.I.E.D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. - Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagaran sobrecostos por conceptos de desasolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.
5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I.O.C.I.E.D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
7. - los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
8. - La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I.O.C.I.E.D.
9. - Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberán utilizarlas silletas plásticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de P.U., la omisión de este costo no será motivo de un nuevo P.U. así tampoco se exentara su uso.

REPRESENTANTE DEL I.O.C.I.E.D.

ARQ. JOSÉ VÁSQUEZ PÉREZ
Supervisor técnico de obra.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/