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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la Localidad de San Antonio Tepetlapa, Municipio de San Antonio Tepetlapa, Santiago Jamiltepec, Costa, a las 09:00 hrs. del
dia 02 de mes de septiembre del 2025, se reunieron en las instalaciones del IOCIED (oficinas), respecto al plantel educativo del
jni “Lazaro Cardenas” el representante del 1.O.C.1L.E.D,, y los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. E0-920039998-N222-2025 PAQUETE No. 222
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
JNI “LAZARO CARDENAS” SAN ANTONIO TEPETLAPA SAN ANTONIO TEPETLAPA

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso,
de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA

ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor técnico de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

Ep la Localidad de San Antonio Tepetlapa, Municipio de San Antonio Tepetlapa, Santiago Jamiltepec, Costa, a las 1:30 hrs. del
dlq qz del mes de septiembre del 2025, se reunieron en las instalaciones del IOCIED (oficinas), respecto al plantel educativo de
la jni “Lazaro Cardenas el representante del |.O.C.1.LE.D., y los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO-920039998-N222-2025 PAQUETE No. 222
OBRA (8) LOCALIDAD MUNICIPIO
JNI “LAZARO CRADENAS” SAN ANTONIO TEPETLAPA SAN ANTONIO TEPETLAPA

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en esta reunion.

NOMBRE REPRESENTANTE

Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuprden con respecto a
esta licitacion.

REPRESENTANTEDEL 1.O.C.LF.E.D.

ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor Técnico De Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, C.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

Instituto Oaxaquero Constructor de Infraestructura ¢

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ducativa

1LO.C.LE.D. 2025
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A [ PAQUETE No.
REGIONAL
JNI “LAZARO CARDENAS”, SAN ANTONIO TEPETLAPA, CONCURSO No. s o 5 . 222
SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA.
E0-920039998-
N222-2025
CLAVE CONCEPTO A AGREGAR UNIDAD CANTIDAD
2.5 INSTALACIONES
253 SALIDAS ESPECIALES
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE ASPAS PARA TECHO DE 5| | -
85816 VELOCIDADES CON CONTROL DE PARED INCLUYE: SALIDA ELECTRICA CON PZA 200
TUBO DE Fo.Go. P.D. Y CONDUCTORES MCA. MONTERREY, CONDUMEX '
CONELEC, O LATINCASA, MATERIALES, CONEXIONES TRABAJO TERMINADO.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

A=

ARQ. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor Técnico De Obra.

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.C.LE.D. 2025

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L i A PAQUETE No.
REGIONAL
JNI “LAZARO CARDENAS”, SAN ANTONIO TEPETLAPA, e lhan & ol m 222
SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA. CONCURSO No.
E0-920039998-
N222-2025
CONCEPTOS A MODIFICAR
CLAVE DESCRIPCION VOLUMEN
PRESUPUESTADO |  MODIFICADO
51405 SUM. Y COLOCACION DE INTERRUPTOR... 1.00 0.00
51408 | SUM. Y COL. DE BASE SOQUET... 1.00 0.00
51439 | SUM Y COL. DE TUBO GALV. CAL. 32 MM 3.00 0.00
51460 | SUM.Y COL. DE MUFA SECA ... i 1.00 0.00

JANTE DEL 1.O.C.LF.E.D.

ARQ. ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ

A Supervisor Técnico De Obra.
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, Dpobe

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: {951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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: Instituto Oaxaqueno Constructor de Infraestructura Educativa
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
1.LO.C.LE.D. 2025

OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
JNI “LAZARO CARDENAS” SAN ANTONIO TEPETLAPA SAN ANTONIO TEPETLAPA
NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue e fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion segun el disefjo que se le proporciono
en las bases de licitacién, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en €l calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requeririo
la supervision técnica del 1.O.C.LE.D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un laboratorio reconocido por el
1.0.C.1.E.D., con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C
y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para andlisis de resistencia a compresion, sean extraidos por personal del laboratorio
encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado
en el analisis de indirectos de la obra. i

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la region ya que no se pagaran
sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas ylo tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un maximo de
tres usos. :

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del .O.C.LE.D. se reserva el
derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO “CONSIDERACIONES
GENERALES’ de las bases de licitacion.

8. - La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 "Normas de construccion e Instalaciones” del |.O.CLED.

9.- Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos de!
considerando el costo de este material en sus analisis -J;, Ta oy
uso.

illetas plasticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor,
ivo de un nuevo P.U. asf tampoco se exentara su

NTANTE DEL 1.O.C.LE.D.

ARQ. MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, ~ Supervisor técnico de obra.

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/




