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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueno Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En las oficinas que ocupa la Unidad de Construccién del Instituto Oaxaquefio Constructor de Infraestructura Educativa, siendo a las
10:30 hrs. del dia 30 del mes de septiembre del 2025, se reunieron en las oficinas que ocupa la Unidad de Construccion del
IOCIED. el representante del 1.O.C.1.E.D., y los representantes de las licitantes que estan participando en la

LICITACION No. EO-920039998-N308-2025

PAQUETE No. 308

“AMADO NERVO” CLAVE ESCOLAR:

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN JARDIN DE NINOS SITIO DEL PALMAR SAN LUIS AMATLAN

20DJN1009S

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso

de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la

proposicidg\técnica.
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Supervisor técnico de obra

SHAVEZ ALEJANDREZ

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaquefo Constructor de Infraestructura Educativa

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES
En las oficinas que ocupa la Unidad de Construccién del Instituto Oaxaquefio Constructor de Infraestructura Educativa, siendo a las
11:00 hrs. del dia 30 del mes de septiembre del 2025, se reunieron en las oficinas que ocupa la Unidad de Construccion del
IOCIED. el representante del 1.O.C.L.LE.D., y los representantes de las licitantes que estan participando en la

LICITACION No. EO-920039998-N308-2025

PAQUETE No. 308

“AMADO NERVO” CLAVE ESCOLAR:

20DJN1009S

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN JARDIN DE NINOS SITIO DEL PALMAR SAN LUIS AMATLAN

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.
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Se anexaré por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a

esta licitacion.
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ARQ. RAFAEL ALFREDO-GHAVEZ ALEJANDREZ

Supervisor Técnico De Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LO.C.LE.D. 2025

iy { INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
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—# ' Instituto Oaxaqueno Constructor de Infraestructura Educativa

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L A | PAQUETE No.
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN REGIONAL
DE NINOS “AMADO NERVO” CON CLAVE ESCOLAR: 0 0 0
20DJN1009S. CONCURSO No. N308
SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLAN,
MIAHUATLAN, OAXACA, SIERRA SUR. E0-920039998-

N308-2025

CLAVE CONCEPTO A MODIFICAR UNIDAD CANTIDAD
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Supervisor Técnico De Obra.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador; (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
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Infraestructura Educativa

LO.C.LE.D. 2025
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A {: PAQUETE No.
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN REGIONAL
DE NINOS “AMADO NERVO” CON CLAVE ESCOLAR: ®
20DJN1009S. CONCURSO No. N308
SITIO DEL PALMAR, SAN LUIS AMATLAN, ,
MIAHUATLAN, OAXACA, SIERRA SUR. E0-920039998-
- N274-2025
CLAVE CONCEPTO A AGREGAR UNIDAD CANTIDAD
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ARQ. RAFAEL ALFREBOBHAVEZ ALEJANDREZ
Supervisor Técnico De Obra.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.C.LE.D. 2025

OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE BARDA
PERIMETRAL EN JARDIN DE NINOS SITIO DEL PALMAR SAN LUIS AMATLAN
“AMADO NERVO” CLAVE ESCOLAR:
20DJN1009S
NOMBRE REPRESENTANTE \\ _FIRMA
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GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion segun el disefio que se le proporciono
en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, deber4 considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo
la supervision técnica del 1.0.C.I.LE.D. Los gastos que esto origine se deberéan considerar en el analisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un laboratorio reconocido por el
1.O.C.LE.D,, con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C
y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para andlisis de resistencia a compresion, sean extraidos por personal del laboratorio
encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado
en el andlisis de indirectos de la obra.

4.-Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la region ya que no se pagaran
sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, deberé considerarse triplay de 16mm. con un maximo de
tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisién del 1.0.C.LE.D. se reserva el
derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el andlisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO “CONSIDERACIONES
GENERALES” de las bases de licitacion.

9.- Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberan utilizarlas silletas plasticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor,
considerando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omision de este costo no sera motivo de un nuevo P.U. asi tampoco se exentara su
uso. .

Supervisor técnico de obra.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/



