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“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS
En el edificio que ocupa el Instituto Oaxaquefio Constructor de Infraestructura Educativa, con domicilio en Dr. Manuel Alvarez Bravo Nim.
101 Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, C.P. 68050, siendo las 10:30 horas del dia 04 de noviembre del 2025, se reunieron el

representante del 1.O.C.1.LE.D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION No. EO—920039998-N353-2025 : PAQUETE No. N353

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

CONSTRUCCION LABORATORIO EN

IEBO NUM. 239 SAN MARTIN LACHILA SAN MARTIN LACHILA

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.
~ Copia de Ia presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicion técnica.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA

. CoNTRVCTONES ORIINTALES VEL|GraRO ERASMO CoNTRERAS SANTOS | ==

PN =

REPRESENTAN I.O.C.1LE.D.

ARQ. EDUARDOALEJANDRO AGUILAR GIJON
Supervisor de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
Tel. conmutador: (951) 5020173 .

www.oaxaca.gob.mx/iocifed/






ENFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

defo Co “tor de infraestructure cuc

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA EONSTITUCIGN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”
ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES
En el edificio que ocupa el Instituto Oaxaquefio Constructor de Infraestructura Educativa, con domicilio en Dr. Manuel Alvarez Bravo Num.

101 Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, C.P. 68050, siendo las 10:30 horas del dia 04 de noviembre del 2025, se reunieron el
representante del I.0.C.I.LE.D. y los representantes de las Empresas licitantes que participan en la:

LICITACION No. EO—920039998-N353-2025 PAQUETE No. N353

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

CONSTRUCCION LABORATORIO EN

IEBO NUM. 239 SAN MARTIN LACHILA SAN MARTIN LACHILA

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA

L-ALA CovsTRUCOONES CRIENTALES pri dentho ERNSMO CONTRERAS SANTOS zZ=
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta
licitacion. .

—
ARQ. EDUARQMLEJANDRO AGUILAR GIJON
Supervisor de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
a,ol Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutad 3r.( 51) 5020173
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“2025, BICENTENARIC DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GAXACA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.LO.C.I. E.D. 2025

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

.CONSTRUCCION LABORATORIO EN IEBO

NUM. 239 SAN MARTIN LACHILA SAN MARTIN LACHILA

GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion segtin el disefio que se le
proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacion del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso
de requerirlo la supervision técnica del |. O. C. I. E. D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el andlisis de gastos
indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio
reconocido por el I. O. C. I. E. D., con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el
caso de construcciones tipo' U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para andlisis de resistencia a
compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el andlisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatoldgicas y costumbres de la region ya que
no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un
maximo de tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisién del |. O. C. I. E. D. se
reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES” de las bases de licitacion.

8.-La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” dell. O. C. I. E. D.

9.- Para lograr los recubrimientos de. concreto indicados en los proyectos, se deberan utilizar las silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omisién de este costo, no sera motivo de
un nuevo P.U. como tampoco se exentara su uso.

10.- El contratista esta obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de proteccion personal basico, de acuerdo con su puesto de
trabajo y en su caso el especifico que le corresponda, con motivo de la ejecucién de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la
Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el andlisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que
sustituyan. Los gastos que esto origine debera considerarlos en su propuesta en el analisis de gastos de indirectos de la obra.

REPRESENTANT

<. . 7
ARQ. EDUARDO-ALEJANDRO AGUILAR GIJON
Supervisor de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173

www.caxaca.go b.mx/i @CE’&'@@V



INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto ‘i',,‘_?i‘ff”(“’f‘:f”i » Constructor de Infre

structura

3 !_.v..,.; If

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LO.C.I. E.D. 2025
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A |L|T PAQUETE No.
REGIONAL
IEBO NUM 239 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0241N, EN
SAN MARTIN LA LOCALIDAD SAN MARTIN LACHILA, | CONCURSONo. {0 |00 N353
MUNICIPIO SAN MARTIN LACHILA. E0-920039998-
: N353-2025
CONCEPTOS PARA AGREGAR
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
/
REPRESENTANTE.DEL 1. O. C. I. E. D.

Dr. Manuel Al
Col. Reforma,

ARQ. EDUARDS ALEJANDRO AGUILAR GIJON

Supervisor de obra

varez Bravo 101,
Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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Instituto Oaxaquefo Constructor de Infraestructura Educativa

“2025, BICENTENARIO DE LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANG DE OAXACA”

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.LO.C.I. E.D. 2025

CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A |L (T PAQUETE No.

REGIONAL
IEBO NUM 239 CON CLAVE ESCOLAR 20ETH0241N, EN
SAN MARTIN LA LOCALIDAD SAN MARTIN LACHILA, CONCURSONo. | 0|0 |0 N353
MUNICIPIO SAN MARTIN LACHILA. E0-920039998-

N353-2025

CONCEPTOS A MODIFICAR
" VOLUMEN
CLAVE DESCRIPCION
PRESUPUESTADO | MODIFICADO
W S -

REPRESENTANTE

T e ) )
ARQ. EDUARDO ALEJANDRO AGUILAR GIJON
Supervisor de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Qaxaca, c.p.68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.0axaca.gob.mx/iocifed/




