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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En las oficinas que ocupa la Unidad de Conslruccién del Instituto Caxaqueiio Construclor de Infraestructura Educativa, siendo a las
11:00 hrs. del dia 04 de! mes de Diclembre del 2025, se reunieron en las oficinas que ocupa la Unidad de Construccion del
ICCIED. el representanle del LO.C.LE.D., y los representanles de [as licitantes que estan participando en la

LICITACION No, EQ-820039998-N444-2025 PAQUETE No. N444
OBRA (5) LOCALIDAD MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AREAS
ADMINISTRATIVAS Y USO COMUN EN SANTA CATALINA MIXTEPEC MAGDALENA MIXTEPEC
JARDIN DE NINOS FRANCISCQ ZARCO
CON CLAVE ESCOLAR: 200JN1491E

Manifestando los que firnan al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los frabajos motive det concurso,
de manera que considerardn en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en fos Precios Unitarios.

Copia de Ia presente acta se anexara a la documentacién correspondiente al paguete de la proposicion 1écnica.
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Supervisor técnico de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: {851) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACTA SOERE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACICONES A LICITANTES

En las oficinas que ocupa la Unidad de Construccidn det instituto Oaxaqueio Constructor de Infraestructura Educativa, siendo a las
11:30 hrs. del dia 04 del mes de Diciembre del 2025, se reunieron en las oficinas que ocupa la Unidad de Construccién del
IOCIED. el representante del .LO.C.LE.D., y los representantes de las licitanles que estan padticipando en la

LICITACION No. EQ-920039998-N444-2025 PAQUETE No. N444
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AREAS
ADMINISTRATIVAS Y USO COMUN EN SANTA CATALINA MIXTEPEC MAGDALENA MIXTEPEC
JARDIN DE NINOS FRANCISCO ZARCO
CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1491E

Quienes fimnamos al calce de la presenle manifestamos haber expueslo lodas las dudas que puedan reperculir en la elaboracion del
presupuesto con el'cual se realizarén los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA

lo- ~ \

10.- \

i1.- \

Se anexard por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden co\ respecto a
esta licitacion.

Supervisor Técnico Da Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101, i
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

i | INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto CaxaqueRo Censtructor de Infraestructura Educativa

LO.CILED. 2025
CODIFICACION HOMERE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L PAGUETE No
CONSTRUCCION DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y USO REGIONAL
COMUN EN JARDIN DE NiOS FRANGCISCO ZARCO CON o | o
CLAVE ESCOLAR: 20DJN1491E SANTA CATALINA CONCURSO No. Nad4
MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC, ZIMATLAN,
OAXACA, VALLES CENTRALES EQ-926039993-

N444-2025

CLAVE CONCEPTO A MODIFICAR UNIDAD CANTIDAD

Se cambiaran los siguientes conceptos:

204 Conceoides o,

W\@Agbl‘éc_‘@ Nalld

Supervisor Técnico De Obra.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador; {951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Caxaqueno Constructor de Infraestructura Educativa

LO.CILED. 2025
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACIGN DE LA OBRA ESTRUCTURA A L T A PAQUETE No,
CONSTRUCCION DE AREAS ADMINISTRATIVAS Y USD REGIONAL
COMUN EN JARDIN DE NINOS FRANCISCO ZARCO CON slololoe
CLAVE ESCOLAR: 20DJN{491E SANTA CATALINA CONCURSO No. N444
MIXTEPEC, MAGDALENA MIXTEPEC, ZIMATLAN,
OAXACA, VALLES CENTRALES EQ-920039998.
Na44-2(25
CLAVE CONCEPTO A AGREGAR UNIDAD CANTIDAD
SO0 Conceoter o Qavcaer \ !
x LY 4 [ \\

ARQ. RAFAEL ALFRED(Q) CHAVEZ ALEJANDREZ
Supervisor Técnico De Obra,

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.C.LE.D. 2025

OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AREAS

ADMINISTRATIVAS Y USO COMUN EN SANTA CATALINA MIXTEPEC MAGDALENA M!XTE!’EC
JARDIN DE NINOS FRANC!SCO ZARCO :
CON CLAVE ESCOLAR: 20DJN1431E

NOMBRE REPRESENTANTE . FIRMA
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GENERALIDADES N\

1, - El contralista a quien se otorgue el faflo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacién segin el disefio que se le proporctone
en las bases de licitacién, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en é! cdlculo de los Indirectos de su propuesta.

2.- L participacién del D.R.0. se documentara en Ia apertura de la biticora de obra, y estara obligade a asistir al sitic de la obra en caso de requerirlo
1a supenvision técnica del 1.O.C.1LE.D. Los gastos que esto ofigine se deberan considerar en ef andlisis de gastos indirectos. ;

3. - Los maleriales pétreos a utilizar en la elaboracién de concrelos, deberan ser analizados previo a su utilizacidn por un faboratatio reconacido por el
1.0.C.1ED.,, con &l objeto de determinar Ia dosificacién para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo u-1&
y U-2C serd indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a compresion, sean extraldos por personal dellaboratatio
encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el conlratista debers prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberd ser considerado
en el andlisls de indirectos de a obra.

4.-Para fa realizacion de su propuesta, el conlratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la regién ya que no se pagaran
sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas ylo tiempos muertos durante la ejecucién de los trabajos.

5. - Para el concepto da cimbra aparente en elementos donde asl lo especifique el proyecto, deberd considerarse triplay de 16mm. con un méximo de
fres us0s. i

6. - Tados los materiales empleados en Ia obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisién del LO.C.LE.D. se reserva el
derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialadoe.

7- los participantes de esta licitacién, deberan eonsiderar en el analisis de los Precios Unitatlos lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES
GENERALES" de las bases de ficitacitin. _

8.- La eJecuci6n de la cbra estara regida por el contenlda del libro 3 "Normas de construccidn & Instalaciones® del LO.CLE.D.
9-Paralos recubrimlentos de concreto indicados en los proyectos deberdn utilizarlas silletas plasticas, de acuerdo a las especificaclones del proveedor,

consideranto el costo de este materiz! en sus andlisis de P.U., la omisién de estd Tosto no serd motivo de un nuevo P.U. asi tampoco se exentara su
uso.

tzes
ARQ. RAFAEL ALFREDGGHAVEZ ALEJANDREZ
Supervisor técnico de obra,
Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, ¢.p. 68050
Tel, conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/




