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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En las oficinas que ocupa la Unidad de Construccién del Instituto Oaxaquefio Constructor de Infraestructura Educativa, siendo a las
10:00 hrs. del dia 05 del mes de diciembre del 2025, se reunieron en las oficinas que ocupa la Unidad de Construccién del

IOCIED. el representante del .0.C.L.LE.D., y los representantes de las licitantes que estan participando en la

LICITACION No. EO-920039998-N445-2025 PAQUETE No. N445

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaquefno Constructor de Infraestructura Educativa

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN

ESCOLAR: 20EMS00441

CECYTE EMSAD NUM. 44 CON CLAVE SAN VICENTE LACHIXIO SAN VICENTE LACHIXIO

Manifestando ios que firman ai calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso,

de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacién correspondiente al paquete de la proposicién técnica.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA

REPRESENTARNSE .LE.D.

ARQ. RAFAEL ALFREQD CHAVEZ ALEJANDREZ
Supervisor técnico de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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CTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En las oficinas que ocupa la Unidad de Construccion del Instituto Oaxaquefio Constructor de infraestructura Educativa, siendo a las
10:30 hrs. del dia 05 del mes de Diciembre del 2025, se reunieron en las oficinas que ocupa la Unidad de Construccion del
IOCIED. el representante del 1.O.C.LE.D., y los representantes de las licitantes que estan participando en la

LICITACION No. EQ-920039998-N445-2025 PAQUETE No. N445
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN
CECYTE EMSAD NUM. 44 CON CLAVE SAN VICENTE LACHIXIO SAN VICENTE LACHIXIO
ESCOLAR: 20EMS0044i

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracién del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA

Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a
esta licitacion.
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ARQ. RAFAEL ALTREBD CHAVEZ ALEJANDREZ
Supervisor Técnico De Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Supervisor écnico De Obra.

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/

p=Kpy INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
E # Instituto OQaxagueno Constructor de Infraestructura Educativa
E = J ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.CLE.D. 2025
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L T A PAQUETE No.
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN CECYTE REGIONAL
EMSAD NUM. 44 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0044! gl alals
SAN VICENTE LACHIXIO, SAN VICENTE LACHIXIO, CONCURSO No. N445
SOLA DE VEGA, OAXACA, SIERRA SUR.
E0-920039998-
N445-2025
CLAVE CONCEPTO A MODIFICAR UNIDAD CANTIDAD
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d.I.F.E.D.
ALEJANDREZ
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- tituto Oaxaqueno Constructor de infraes tructura BEduc
ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.C.LE.D. 2025
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L T A PAQUETE No.
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN CECYTE REGIONAL
EMSAD NUM. 44 CON CLAVE ESCOLAR: 20EMS0044! stalala
SAN VICENTE LACHIXIO, SAN VICENTE LACHIXIO, CONCURSO No. N445
SOLA DE VEGA, OAXACA, SIERRA SUR.
E0-920039998-
N443-2025
CLAVE CONCEPTO A AGREGAR UNIDAD CANTIDAD
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REPRESENT DEE.C. .E.D.

ARQ. RAFAEL ALFREBQ\CHA¥EZ ALEJANDREZ
Supervisor Técnico De Obra.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
1.LO.C.LE.D. 2025

OBRA LCCALIDAD MUNICIPIC
CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN
CECYTE EMSAD NUM. 44 CON CLAVE SAN VICENTE LACHIXIO SAN VICENTE LACHIXIO
ESCOLAR: 20EMS0044!

NOMBRE REPRESENTANTE \ FIRMA
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GENERALIDADES b

1. - El contratista a quien se otorgue el falio de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion segin el disefio que se le proporciono
en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacién del D.R.O. se documentara en la apertura de la biticora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo
la supervision técnica del 1.0.C.LLE.D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio reconocido por el
1.O.C.LLE.D., con el objeto de determinar la dosificacién para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C
y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a compresién, sean extraidos por personal del laboratorio
encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo necesario para tai fin, el costo de estos estudios debera ser considerado
en el analisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la region ya que no se pagaran
sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un maximo de
fres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del 1.0.C.LE.D. se reserva el
derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO “CONSIDERACIONES
GENERALES?” de las bases de licitacion.

9.- Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberan utilizarlassilletas plasticas, de acuerdo a las especificaciones del proveedor,
considerando el costo de este material en sus analisis de P.U., la omisién de sst&Tosto e

Supervisor técnico de obra.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/




