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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la Localidad de San José de las flores, Municipio de Santiago jamiltepec, Santiago Jamiltepec, Costa, a las 10:00 hrs. del dia
29 de mes de abril del 2026, se reunieron en el plantel educativo de la E.P. “BENITO JUAREZ" el representante del | O.CLED., y
los representantes de Ias licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO-920039998-N1-2026 PAQUETE No. 1
OBRA (S) LOCALIDAD | MUNICIPIO
E.P. “BENITO JUAREZ” SAN JOSE DE LAS FLORES | SANTIAGO JAMILTEPEC

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso,
de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacién correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
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Supervisor {écnico de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la Localidad de San José de las flores, Municipio de Santiago jamiltepec, Santiago Jamiltepec, Costa, a las 10:30 hrs. del dia
29 del mes de abril del 2026, se reunieron en el plantel educativo de la E.P. “BENITO JUAREZ", el representante del |.0.C.I.E.D.,

y los representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO-920039998-N1-2026

PAQUETE No. 1

MUNICIPIO

OBRA (S) | LOCALIDAD 1

E.P “BENITO JUAREZ” l SAN JOSE DE LAS FLORES {

SANTIAGO JAMILTEPEC

Quienes fimamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracién del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a

sta licitacion.
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ARQ, MIGUEL ANGEL GARCIA HERNANDEZ
Supervisor Técnico De Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.0.C.LE.D. 2026

CODIFICACION ~ NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A AB ' T |A PAQUETE No. _
g REGIONAL ‘
= 0 0 0 0 ‘
E.P. BENITO JUAREZ, SAN JOSE DE LAS FLORES, CONCURSO No 1 \’
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Supervisor Técnico De Obra.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.LE.D. 2026
CODIFICACION NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L It |a PAQUETE No.
REGIONAL i
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.LO.C..LE.D. 2026

OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
E.P. “BENITO JUAREZ" SAN JOSE DE LAS FLORES SANTIAGO JAMILTEPEC
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GENERALIDADES [

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de Ia obra, deberd suministrar y colocar el letrero de sefializacién segun el disefic que se le proporciono
en las bases de licitacién, el costo de este seflalamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

2-la participacién del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitdcora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo
la supervisién técnica del 1.0.C.1.E.D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos indirectos.

3. -Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio reconocido por el
1.0.C.LE.D., con el objeto de determinar la dosificacién para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C
y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para an4lisis de resistencia a compresién, sean extraldos por personal del Iaboratorio
encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado
en el analisis de indirectos de la obra.

4.-Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la regién ya que no se pagaran
sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecuclén de fos trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde as! lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un maximo de
tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisién del 1.O.C.LE.D. se reserva el
derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7-- los participantes de esta licitacién, deberan considerar en el andlisis de los Preclos Unitarios lo descrito en el ANEXO *CONSIDERACIONES
GENERALES" de las bases de licitacion.

8. - La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” del 1.0.C.1.E.D. @
74

9.- Para los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos deberan utilizarias silletas plasticas, de acuerdo a las es pecificaciones del prov,
considerando el costo de este matenal en sus andlisis de P.U., la omisién,de este costo no serd motivo de un nuevo P.U. asi ta poCco sg exen
] u‘zas

uso.
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“2026, ANO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA,
EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACION”,

ATENTO AVISO

Mediante la presente hacemos de su conocimiento a todas las empresas participantes e mscrltas en
la CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL No. 01/2026, publicada el 18 de abril de 2026, por el INSTITUTO
OAXAQUENO CONSTRUCTOR DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA, la cual comprende los nimeros de

licitacién EO-920039998-N1-2026, E0-920039998-N2-2026, EO-920039998-N3-2026, E0-920039998-N4-
2026, EO-920039998-N5-2026 y EO-920039998-N6-2026, respecto de lo siguiente:

1. PARA EFECTOS DE LAS DECLARACIONES FISCALES:

1.1. La capacidad financiera que deberdn presentar, para efectos de la DECLARACION - FISCAL
ANUAL EJERCICIO 2025, deber4 ser con fecha a més tardar del 31 de marzo del 2026.

1.2. La capacidad financiera que deberdn presentar, para efectos de los PAGOS PROVISIONALES
EJERCICIO 2026, deberd ser con fecha a més tardar al 31 de marzo del 2026.

2. PARA EFECTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

2.1. Balance General debera presentarse con fecha a mas tardar el 30 de abril de 2026.
2.2. Estado de Resultados con fecha a mds tardar el 30 de abril de 2026.

2.3. Estado de flujo de efectivo a mas tardar el 30 de abril de 2026.

2.4, Estado de variaciones en el capital contable a mds tardar el 30 de abril de 2026.

2.5. Relaciones analiticas de las cuentas y subcuentas de los estados financieros (Balance General y
Estado de Resultados) a més tardar el 30 de abril de 2026.

2.6. Comparativo de razones financiera bdsicas (liquidez, solvengia y estabilidad) a mas tardar el 30 de
abril de 2026. Tl
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