



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

DTEC. 40. 05

## ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de San Pablo Cuatro Venados Oax., a las 10:30 hrs. del día 29 del mes de ABRIL del 2026, se reunieron en las instalaciones del Plantel Esc. Prim. "El Progreso Indígena", el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO—920039998-N3-2026

PAQUETE: No. N03

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE (20.52X32.20 MTS.) Y OBRA EXTERIOR.	SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuarán los trabajos motivo del concurso, de manera que considerarán en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexará a la documentación correspondiente al paquete de la proposición técnica.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- Diseño y construcción de	Arq. Ederth Lopez Sanchez	
2.-		
3.- ARRENDAMIENTO E INMOBILIARIA	ABD. OSCAR MIZ ANTONIO	
4.- UELBAR S. A. DE C. V.		
5.- Estructura 1000 maquinarias	Ign. Acosta Santiago Martinez	
6.- y construcción S. A. de C. V.		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. ZAID ECHEVERRIA VASCONCELOS  
Supervisor de obra



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Pablo  
Cuatro Venados,  
Dto. Zaochila, Oax.

01/04/2026-31/12/2026

Emilio Lopez Cruz  
presidente municipal



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

DTEC. 40. 04

## ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de San Pablo Cuatro Venados a las 11:00 horas del día 29 del mes de Abril del 2026 se reunieron en las Instalaciones del plantel Esc. Prim. "El Progreso Indígena", el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que están participando en la:

LICITACIÓN No. EO-920039999-N3-2026

PAQUETE No. N03

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE (20.52X32.20 MTS.) Y OBRA EXTERIOR	SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS


Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se realizarán los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunión.

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- <u>Diseño y consultoría</u>	<u>Arq. Edgar López Sánchez</u>	<u>[Firma]</u>
2.- <u>Oaxaqueña</u>		<u>[Firma]</u>
3.- <u>ARRENDAMIENTO E INMOBILIARIA VELBAR S.A DE C.V</u>	<u>ARQ. OSCAR MARTINEZ ANTONIO</u>	<u>[Firma]</u>
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta licitación.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. ZAID ECHEVERRIA VASCONCELOS  
Supervisor de Obra



C. Emilio Lopez Cruz  
Presidente municipal





# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. F. E. D. 2026

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	ESC. PRIM. "EL PROGRESO INDIGENA", SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS, VALLES CENTRAÑES, CENTRO, OAXACA.	REGIONAL	0	0	0	0	03
		CONCURSO No.	EO-920039998-N3-2026				

## ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
DISEÑO Y CONSULTORIA OAXA-ACERCA	ING. Edith López Sánchez	
ARREGLAMIENTO E INMOBILIARIA DEL BAR 2TA. DE C.U.	ARG. OSCAR MARTINEZ ANTONIO	
Estructura 1000 maquinaria y construcción SA de CV	Ing. Aaron Senhago Martínez	

## CONCEPTOS PARA AGREGAR

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
	NO HAY CONCEPTOS A AGREGAR.		

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. ZAID ECHEVERRIA VASCONCELOS  
Supervisor de Obra



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Pablo  
Cuatro Venados,  
Dpto. Zaochila, Oax.  
07/01/2026-31/12/2026

C. Emilio Lopez Cruz  
Presidente municipal

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. F. E. D. 2026

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	ESC. PRIM. "EL PROGRESO INDIGENA", SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS, VALLES CENTRALES, CENTRO, OAXACA.	REGIONAL	0	0	0	0	03
		CONCURSO No.	EO-920039998-N3-2023				

## ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
DISEÑO Y CONSULTORIA OAXACA	Arq. Ederth Lopez Sanchez	
ARRENDAMIENTO E INMOBILIARIA VELBA S.A DE C.V.	Arq. Oscar Martinez Antonio	
Estructura 1000 maquinaria y construcción SA de CV	Ing. Adrian Santiago Martinez	

## CONCEPTOS A MODIFICAR

CLAVE	DESCRIPCION	VOLUMEN	
		PRESUPUESTA DO	MODIFICADO
	No hay conceptos a modificar.		

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. F. E. D.

ARQ. ZAID ECHEVERRIA VASCONCELOS  
Supervisor de Obra



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Pablo Cuatro Venados, Dto. Zaochila, Oax.

01/01/2026-31/12/2026

C. Emilio Lopez Cruz  
presidente municipal





## INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

### ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. F. E. D. 2026

CODIFICACION	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	ESTRUCTURA	A	L	T	A	PAQUETE No.
	ESC. PRIM. "EL PROGRESO INDIGENA", SAN PABLO CUATRO VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS, VALLES CENTRALES, CENTRO, OAXACA.	REGIONAL	0	0	0	0	03
		CONCURSO No.	EO-920039998-N3-2026				

### ASISTENTES

LICITANTE	REPRESENTANTE	FIRMA
DISEÑO Y CONSULTORIA OAXACA	Ing. Ederth López Sánchez	
ARRENDAMIENTO E INMOBILIARIA VELBARR S.A DE C.V.	ARQ. OSCAR MARTINEZ ANTONIO	
Estructura 1000 maquinaria y Construcción SA de CV	Ing. Adrian Santiago Martinez	

### CONCEPTOS A ELIMINAR

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

ARQ. ZAID ECHEVERRIA VASCONCELOS  
Supervisor de Obra



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. San Pablo  
Cuatro Venados,  
Dpto. Zedillo, Oax.  
01/01/2026-31/12/2026

C. Emilio López Cruz  
presidente municipal

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

## ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

I. O. C. I. E. D. 2026

OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE TECHADO DE (20.52X32.20 MTS.) Y OBRA EXTERIOR.	SAN PABLO CUATRO VENADOS	SAN PABLO CUATRO VENADOS

NOMBRE	REPRESENTANTE	FIRMA
1.- Diseño y consultoría	Dr. Edgith Lopez Sánchez	
2.- Oaxaqueña		
3.- ARRENDAMIENTO E INMOBILIARIA VELBAR SA DE CV	ARQ OSCAR MARTINEZ ANTONIO	
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		

## GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, deberá suministrar y colocar el letrero de señalización según el diseño que se le proporcione en las bases de licitación, el costo de este señalamiento, deberá considerarse en el cálculo de los indirectos de su propuesta.
- 2.- La participación del D.R.O. se documentará en la apertura de la bitácora de obra, y estará obligado a asistir al sitio de la obra en caso de requerirlo la supervisión técnica del I. O. C. I. E. D. Los gastos que esto origine se deberán considerar en el análisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboración de concretos, deberán ser analizados previo a su utilización por un laboratorio reconocido por el I. O. C. I. E. D., con el objeto de determinar la dosificación para obtener la resistencia que indique el proyecto; para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C será indispensable que el muestreo de los especímenes para análisis de resistencia a compresión, sean extraídos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberá prever lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios deberá ser considerado en el análisis de indirectos de la obra.
4. -Para la realización de su propuesta, el contratista deberá considerar las condiciones climatológicas y costumbres de la región ya que no se pagarán sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecución de los trabajos.

Dr. Manuel Álvarez Bravo 101,  
Col. Reforma, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, c.p. 68050  
Tel. conmutador: (951) 5020173  
[www.oaxaca.gob.mx/iocied/](http://www.oaxaca.gob.mx/iocied/)

C. Emilio Lopez Cruz  
presidente municipal








## INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde así lo especifique el proyecto, deberá considerarse triplay de 16mm. con un máximo de tres usos.
6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberán ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisión del I. O. C. I. E. D. se reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo señalado.
- 7.- los participantes de esta licitación, deberán considerar en el análisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO "CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitación.
- 8.-La ejecución de la obra estará regida por el contenido del libro 3 "Normas de construcción e Instalaciones" del I. O. C. I. E. D.
- 9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberán utilizar las silletas plásticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus análisis de p.u la omisión de este costo, no será motivo de un nuevo p.u. como tampoco se exentará su uso.
- 10.- El contratista está obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, de acuerdo con su puesto de trabajo y en su caso el específico que le corresponda, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el análisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que sustituyan. Los gastos que esto origine deberá considerarlos en su propuesta en el análisis de gastos de indirectos de la obra.

REPRESENTANTE DEL I. O. C. I. E. D.

  
\_\_\_\_\_  
ARQ. ZAID ECHEVERRIA VASCONCELOS  
Supervisor de obra.



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL**

Mpio. San Pablo  
Cuatro Venados,

Dtto. Zaachila, Oax.

01/01/2026-31/12/2028

  
C. Emilio Lopez Cruz



# INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa

*"2026, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE MARGARITA MAZA PARADA,  
EJEMPLO DE DIGNIDAD, LEALTAD Y SERVICIO A LA NACIÓN".*

## ATENTO AVISO

Mediante la presente hacemos de su conocimiento a todas las empresas participantes e inscritas en la **CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL No. 01/2026**, publicada el 18 de abril de 2026, por el **INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRESTRUCTURA EDUCATIVA**, la cual comprende los números de licitación **EO-920039998-N1-2026**, **EO-920039998-N2-2026**, **EO-920039998-N3-2026**, **EO-920039998-N4-2026**, **EO-920039998-N5-2026** y **EO-920039998-N6-2026**, respecto de lo siguiente:

### 1. PARA EFECTOS DE LAS DECLARACIONES FISCALES:


- 1.1. La capacidad financiera que deberán presentar, para efectos de la **DECLARACION FISCAL ANUAL EJERCICIO 2025**, deberá ser con fecha a más tardar del 31 de marzo del 2026.
- 1.2. La capacidad financiera que deberán presentar, para efectos de los **PAGOS PROVISIONALES EJERCICIO 2026**, deberá ser con fecha a más tardar al 31 de marzo del 2026.

### 2. PARA EFECTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:

- 2.1. Balance General deberá presentarse con fecha a más tardar el 30 de abril de 2026.
- 2.2. Estado de Resultados con fecha a más tardar el 30 de abril de 2026.
- 2.3. Estado de flujo de efectivo a más tardar el 30 de abril de 2026.
- 2.4. Estado de variaciones en el capital contable a más tardar el 30 de abril de 2026.
- 2.5. Relaciones analíticas de las cuentas y subcuentas de los estados financieros (Balance General y Estado de Resultados) a más tardar el 30 de abril de 2026.
- 2.6. Comparativo de razones financiera básicas (liquidez, solvencia y estabilidad) a más tardar el 30 de abril de 2026.

ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONCURSOS Y CONTRATOS  
PSTE. L.D.B. IVÁN VÁZQUEZ GUERRA



DEPTO. DE  
CONCURSOS Y  
CONTRATOS  
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR  
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
OAXACA | 2022-2026