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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En el lugar que ocupa las Oficinas del I.O.C.1.LE.D de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Municipio de
Oaxaca de Juarez, Distrito de Oaxaca, Estado de Oaxaca. Siendo la 11:00 horas del dia 05 de Junio

del 2026, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas
licitantes que participan en la:

LICITACION No. EO 920039998-N9-2026. PAQUETE: N9

OBRA (S) . LOCALIDAD MUNICIPIO

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS
DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD
No. 39. BENITO JUAREZ SANTA CATARINA YOSONOTU

CLAVE:20EMS0039X

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los
trabajos motivo del concurso, de manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades
que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacién correspondiente al paquete de la
proposicion técnica.
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REPRESENIWKTE DEL 1.0.C.1.E.D.
iNG. LIBERMILTON RUIZ CASTELLANOS
SUPERVISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050

Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En el lugar que ocupa las Oficinas del |.O.C.1.LE.D de la Ciudad de Oaxaca de Juarez, Municipio de
Oaxaca de Juarez, Distrito de Oaxaca, Estado de Oaxaca. Siendo la 11:30 horas del dia 05 de Junio
del 2026, se reunieron el representante del I. O. C. I. E. D. y los representantes de las Empresas
licitantes que participan en la:

LICITACION No. EO 920039998-N9-2026. PAQUETE: N9

OBRA (S) LOCALIDAD i MUNICIPIO

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS
DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD
No. 39. BENITO JUAREZ SANTA CATARINA YOSONOTU

CLAVE:20EMS0039X

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan
repercutir en la elaboracion del presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la
presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunién.
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Se anexara por separado todas las especific
que se acuerden con respecto a esta licitaci

DEL 1.O.C.1.E.D.

ING. IBE TON RUIZ CASTELLANOS
PER¥ISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Alvarez Bravo 01,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/




3/5
I. FRASST-UCTURA E=—TIVA

ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO

CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS
DE USO MULTIPLE EN CECYTE EMSAD
No. 39. BENITO JUAREZ SANTA CATARINA YOSONOTU

CLAVE:20EMS0039X
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GENERALIDADES
1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion segun el disefio que se le
proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.
2.- La participacion del D. R. O. se documentara en la apertura de la bitdcora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso
de requerirlo la supervision técnica del | O C | E D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos indirectos.
3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracion de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio
reconocido porel 1 O C | E D, con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de
construcciones tipo U-1C y U-2C seré indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a compresion, sean
extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberé prever lo necesario para tal fin, el
costo de estos estudios debera ser considerado en el andlisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatolégicas y costumbres de la regién ya que no
se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucién de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. Con un
maximo de tres usos.

6. Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del | O C1E D se
reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacion, deberan considerar en el i e los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de licitacion.
8. - La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libre-3 “Normas de
9. — Para los recubrimientos de concreto indicados en los preyectos, deberan
del proveedor, considerando su costo en sus analisis de P<U. La omisién
exentara de su uso.

struccion e Instalaciones” del .N.|.LF.E.D
izarse silletas plasticas de acuerdo a las especificaciones
ste costo no serd motivo de un nuevo P. U. Asi tampoco se

Dr. Manuel Alvarez Br
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
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CONCEPTOS PARA MODIFICAR

CLAVE _ CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD

SIN CONCEPTOS POR MODIFICAR -
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ING. LIBERIMILTON RUIZ CASTELLANOS
SuUP ISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Alvarez Bra ;
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/
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KP@{TANTE DEL I.LO.C.LE.D

i G. R MILTON RUIZ CASTELLANOS
VISOR TECNICO DE OBRA

Dr. Manuel Alvarez Brave 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocied/




