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DTEC. 40. 05

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de __San Pablo Cuadro Venados Oax., a las_09:30 hrs. del dia _05 del mes de Junio del 2026, se reunieron en
las instalaciones del Plantel _"IEBO No. 184" , el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que estan
participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N30-2026 PAQUETE: No. N30
OBRA (8) LOCALIDAD MUNICIPIO

CONSTRUCCION DE SERVICIOS

SANITARIOS TIPO INIFED Y OBRA SAN PABLO CUATRO VENADOS SAN PABLO CUATRO VENADOS

EXTERIOR.

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicién técnica.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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| ARQ. ZAI[;OHEVERRIA VASCONCELOS
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Recibié:

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Judrez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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DTEC. 40. 04

ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

En la localidad de San Pablo Cuatro Venados _ alas_10:00 horas del dia_05 del mes de _Junio del 2026 se reunieron en las
Instalaciones del plantel__ “IEBO No. 184", el representante del I. O. C. I. E. D., y los representantes de las licitantes que estan
participando en la:

LICITACION No. EO-920039999-N30-2026 PAQUETE No. N30
OBRA (S) LOCALIDAD MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS
SANITARIOS TIPO INIFED Y OBRA SAN PABLO CUATRO VENADOS SAN PABLO CUATRO VENADOS
EXTERIOR

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunidn.

NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta
licitacion.

REPRESENTANTE DEL1.O.C. I.E. D.

. ARQ. ZAID ECHEVERRIA VASCONCELOS
Supervisor de Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.C.ILE.D. 2026

OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE TRES AULAS
DIDACTICAS EST. REG. 6.00X8.00 MTS., Y SAN PABLO CUATRO VENADOS SAN PABLO CUATRO VENADOS
OBRA EXTERIOR.
NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion segun el disefio que se le
proporciono en las bases de licitacion, el costo de este sefialamiento, debera considerarse en él célculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacién del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de la obra en caso
de requerirlo la supervision técnica del |. O. C. |. E. D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el analisis de gastos
indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracién de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacién por un laboratorio
reconocido por el I. O. C. |. E. D., con el objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el
caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de los especimenes para analisis de resistencia a
compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista debera prever lo
necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el andlisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatologicas y costumbres de la regién ya que
no se pagaran sobrecostos por conceptos de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucion de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un
maximo de tres usos.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberan ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervision del . 0. C. |. E. D. se
reserva el derecho de no aceptar aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacién, deberan considerar en el analisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO
“CONSIDERACIONES GENERALES” de las bases de licitacion.

8.-La ejecucion de la obra estara regida por el contenido del libro 3 “Normas de construccion e Instalaciones” del |. O. C. . E. D.

9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberan utilizar las silletas plasticas de acuerdo a las
especificaciones del proveedor, considerando el costo de este material en sus analisis de p.u la omision de este costo, no sera motivo de
un nuevo p.u. como tampoco se exentara su uso.

10.- El contratista esta obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de proteccion personal basico, de acuerdo con su puesto de
trabajo y en su caso el especifico que le corresponda, con motivo de la ejecucion de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la
Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011,0 en el andlisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que
sustituyan. Los gastos que esto origine debera considerarlos en su propuesta en el analisis de gastos de indirectos de la obra.

REPRE)S_ENTANTE DELLO.C.LE.D.
-l .

ARQ. ZAID ECHEVERRIA VASCONCELOS
Supervisor de obra.

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.ocaxaca.gob.mx/iocifed/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LO.C.LE.D. 2026

CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L A PAQUETE
No.
“IEBO No. 184”, SAN PABLO CUATRO REGIONAL 0 0 1 30

VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS,
VALLES CENTRANES, CENTRO, OAXACA.

CONCURSO No.

EO-920039998-N30-2026

ASISTENTES

LICITANTE REPRESENTANTE
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ARQ. ZAW ECHEVERRIA VASCONCELOS
Supervisor de Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
LO.C.LLE.D. 2026

CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L T A PAQUETE
No.
“IEBO No. 184”, SAN PABLO CUATRO REGIONAL 0 0 0 1 30

VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS,
VALLES CENTRALES, CENTRO, OAXACA.

EO-920039998-N30-2026

CONCURSO No.

ASISTENTES

LICITANTE REPRESENTANTE FIRMA
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CONCEPTOS A MODIFICAR
VOLUMEN
CLAVE DESCRIPCION PRESUPUESTA MODIFICADO
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83RESENTANTE DEL I 0 C ILE. D!

ARQ. ZAID ECHEVERRIA VASCONCELOS
Supervisor de Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.oaxaca.gob.mx/iocifed/
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.O.C.LLE.D. 2026

CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA A L A PAQUETE
No.
“IEBO No. 184", SAN PABLO CUATRO REGIONAL 0 0 1 30

VENADOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS,
VALLES CENTRALES, CENTRO, OAXACA.

CONCURSO No.

EO-920039998-N30-2026

ASISTENTES

LICITANTE REPRESENTANTE

FIRMA
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CONCEPTOS A ELIMINAR

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD

CANTIDAD

(RESEN'FANTED O Gl E. B:

ARQ. ZAIQ’QEVERRIA VASCONCELOS
Supervisor de Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
Tel. conmutador: (951) 5020173
www.ocaxaca.gob.mx/iocifed/




