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ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

En la localidad de Oaxaca de Juérez, Municipio de Oaxaca de Judrez a las 12:00 hrs. del dia 15 del mes de julio de 2026, se reunieron
en las instalaciones del Instituto Oaxaquefio Constructor de Infraestructura Educativa, el representante del 1. O. C. I E.-B.:'y los
representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N-51-2026

PAQUETE: No. N-51

OBRA (S)

LOCALIDAD

MUNICIPIO

“E.P. CARLOS MONSIVAIS”

SAN LUCAS CAMOTLAN

SAN LUCAS CAMOTLAN

Manifestando los que firman al calce, haber visitado y examinado el lugar en el que se efectuaran los trabajos motivo del concurso, de
manera que consideraran en sus propuestas todas las peculiaridades que inciden en los Precios Unitarios.

Copia de la presente acta se anexara a la documentacion correspondiente al paquete de la proposicion técnica.
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REPRESENTANTE DEL I. O.C. L E. D.

. Saatice -, i

ARQ. CARLOS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,

Supervisor de obra

Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
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representantes de las licitantes que estan participando en la:

LICITACION No. EO—920039998-N-51-2026

DTEC. 40. 04

En la localidad de Oaxaca de Juarez, Municipio de Oaxaca de Juarez a las 12:30 hrs. del dia 15 del mes de julio de 2026, se reunieron
en las instalaciones del Instituto Oaxaquefio Constructor de Infraestructura Educativa, el representante del I. O. C. I. E. D,, y los

PAQUETE: No. N-51

OBRA (S)

LOCALIDAD

MUNICIPIO

“E.P. CARLOS MONSIVAIS”

SAN LUCAS CAMOTLAN

SAN LUCAS CAMOTLAN

Quienes firmamos al calce de la presente manifestamos haber expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboracion del
presupuesto con el cual se realizaran los trabajos y signamos la presente aceptando los acuerdos alcanzados en ésta reunion.
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Se anexara por separado todas las especificaciones complementarias y consideraciones generales que se acuerden con respecto a esta
licitacion

REPRESENTANTE DEL I. O.C. . E. D.

ARQ. CARLOS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

Supervisor de Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Qaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.O.C.I.LF. E.D. 2026
CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A A | PAQUETE
REGIONAL No.
“E.P. CARLOS MONSIVAIS”, SAN LUCAS 0 0 51
CAMOTLAN, SAN LUCAS CAMOTLAN, MIXE,
SIERRA JUAREZ. CONCURSO Na.
EO—920039998-
N51-2026
CONCEPTOS A AGREGAR
CLAVE DESCRIPCION CANTIDAD
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REPRESENTANTE DEL I. O.C. lLE. D.

ARQ. CARLOS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

Supervisor de Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p. 68050
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.LO.C.I.LF. E.D. 2026

CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A | L | T A | PAQUETE
REGIONAL No.
“E.P. CARLOS MONSIVAIS”, SAN LUCAS ol ol o 0 51
CAMOTLAN, SAN LUCAS CAMOTLAN, MIXE,
E0—920039998-
N51-2026

CONCEPTOS A MODIFICAR

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
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REPRESENTANTEDEL . O.C. LE.D.

ARQ. CARLOS ALBERTO SANCHEZ VARGAS

Supervisor de Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
.LO.C.ILF. E.D. 2026

CODIFICACION | NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA ESTRUCTURA | A | L | T A | PAQUETE
REGIONAL No.
“E.P. CARLOS MONSIVAIS”, SAN LUCAS ol ol o 0 51
CAMOTLAN, SAN LUCAS CAMOTLAN, MIXE,
SIERRA JUAREZ. CONCURSO No.
EO—920039998-
N51-2026
CONCEPTOS A ELIMINAR
CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
Ng

N\ vl

I — S

REPRESENTANTE DEL . O.C. LE. D.

ARQ. CARLOS ALBERTO SANCHEZ VARGAS
Supervisor de Obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Oaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
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ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
I.LO.C.I.LE.D. 2026

OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
“E.P. CARLOS MONSIVAIS” SAN LUCAS CAMOTLAN SAN LUCAS CAMOTLAN
NOMBRE REPRESENTANTE FIRMA
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GENERALIDADES

1. - El contratista a quien se otorgue el fallo de la obra, debera suministrar y colocar el letrero de sefializacion segun el disefio que se le proporciono en las bases de licitacién, el
costo de este sefialamiento, deber4 considerarse en él calculo de los indirectos de su propuesta.

2.- La participacién del D.R.O. se documentara en la apertura de la bitacora de obra, y estara obligado a asistir al sitio de |a obra en caso de requerirlo la supervision técnica del I.
0. C. |. E. D. Los gastos que esto origine se deberan considerar en el andlisis de gastos indirectos.

3. - Los materiales pétreos a utilizar en la elaboracién de concretos, deberan ser analizados previo a su utilizacion por un laboratorio reconocido por el I. 0. C. I. E. D., con el
objeto de determinar la dosificacion para obtener la resistencia que indique el proyecto, para el caso de construcciones tipo U-1C y U-2C sera indispensable que el muestreo de
los especimenes para andlisis de resistencia a compresion, sean extraidos por personal del laboratorio encargado de ejecutar las pruebas, por lo que el contratista deberd prever
lo necesario para tal fin, el costo de estos estudios debera ser considerado en el andlisis de indirectos de la obra.

4. -Para la realizacion de su propuesta, el contratista debera considerar las condiciones climatoldgicas y costumbres de la region ya que no se pagarén sobrecostos por conceptos
de desazolves de cepas y/o tiempos muertos durante la ejecucién de los trabajos.

5. - Para el concepto de cimbra aparente en elementos donde asi lo especifique el proyecto, debera considerarse triplay de 16mm. con un maximo de tres usos.

6. - Todos los materiales empleados en la obra, deberén ser de primera calidad y marcas de prestigio, la supervisién del 1. Q. C. |. E. D. se reserva el derecho de no aceptar
aquellos materiales que no cumplan con lo sefialado.

7.- los participantes de esta licitacién, deberan considerar en el andlisis de los Precios Unitarios lo descrito en el ANEXO “CONSIDERACIONES GENERALES" de las bases de
licitacion.

8.-La ejecucién de la obra estara regida por el contenido del libro 3 "Normas de construccion e Instalaciones™ del 1. O. C. |. E. D.

9.- Para lograr los recubrimientos de concreto indicados en los proyectos, se deberan utilizar las silletas plasticas de acuerdo a las especificaciones del proveedor, considerando
el costo de este material en sus analisis de p.u la omisién de este costo, no sera motivo de un nuevo p.u. como tampoco se exentara su uso.

10.- El contratista esta obligado a proporcionar a los trabajadores el equipo de proteccion personal basico, de acuerdo con su puesto de trabajo y en su caso el especifico que le
corresponda, con motivo de la ejecucion de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la Tabla 5 de la Norma Mexicana NOM-031-STPS-2011, o en el andlisis de riesgos a
que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las que sustituyan. Los gastos que esto origine debera considerarlos en su propuesta en el andlisis de gastos de indirectos de la obra.

REPRESENTANTE DEL L. O.C.I.E. D.

ARQ. CARLOS ALBERTO SANCHEZ VARGAS
Supervisor de obra

Dr. Manuel Alvarez Bravo 101,
Col. Reforma, Qaxaca de Juarez, Oaxaca, c.p.68050
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