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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER DE
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, L.A. DEMETRIO RAMON CRUZ
HERNANDEZ, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIAGO, CON LOS CARGOS
DE DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA GRUPO
INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. GUADALUPE ARAGON SANGHEZ EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN SUS VOLUNTADES
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- "EL GOBIERNO", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Publico del Gabierno del Esfado de
Qaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre™
del afio 2013, publicado en el periodico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infragstructuras
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los niicleos de poblacion de su competencia
territorial y donde tecnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Piblico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicics vinculados con bienes muebies,
necesarios para la prestacion de servicios plblicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin que
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca.

B). QuelaC. ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caracter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Pofable y
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAD), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representacio
de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAE
MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de QOaxaca, de fecha 10 de junio de 2019,
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., representads

dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il'y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de QOaxaca, en relacion ¢
articulos 5° fraccion II; 9. Fraccion IV, de la Ley del Organismo Operador PUblico denominado Servicios de Agua Pota
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F). Que sefiala como domicilio para los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin
niimero Centro, Oaxaca de Juérez, Oaxaca C.P. 68000.

G). Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provenientes de la BANCA
COMERCIAL, CREDITO HSBC 350 MDP, aprobado(s) y aulorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio de autorizacion
de recursos nimero SF/SPIP/DPIP/AUT/O721/2019, de fecha 24 de junio del 2019, PROGRAMA: 146.- AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 01-
'OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, Nombre de la obra: "PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
‘CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA RECUPERACION DE CAUDAL EN FUENTES DE CAPTACION PARA EL
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS", signado por el Mtro. Carlos Alberto Zafra
\Jarquin, Subsecretario de Planeacion e Inversion Piblica.

1 En los casos que proceda debido al tipo de obra, ‘EL GOBIERNO" gestionara por su cuenta y proporcionara al contralista o
| siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril
. b carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segin sea el caso.

).  Asi mismo, mediante acta de fallo de fecha 26 de julio de 2019, mediante proceso de Licitacién Publica Estatal, se adjudico el
presente Contrato a la empresa denominada GRUPO INDUSTRIAL LAYU S.A. DE C.V., en razon de que cumplic con los
requisitos legales, téenicos y econdmicos solicitados, con fundamento en el articulo 40 de la Ley de Qbras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca.

J).
U DA\ “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

A)  Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Nimero
28,833 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES), volumen nimero 609 (SEISCIENTOS NUEVE)
de fecha 20 de agosto de 2010, del Protocalo del Licenciado Rodolfo Morales Moreno, Notario Publico nimero
19 (DIECINUEVE), de la Ciudad de Oaxaca de Judrez.

Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que redne los requisitos y condiciones técnicas, asi como
econémicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de Ia
organizacion y elementos suficientes para ello,

La C. GUADALUPE ARAGON SANCHEZ acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con el
testimonio de la escritura publica No. 28,833 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES) volumen
ntmero 609 (SEISCIENTOS NUEVE), de fecha 20 de agosto de 2010, otergada ante la fe del Licenciado
Rodolfo Morales Moreno, Notario Publico nimero 19 (DIECINUEVE), de la ciudad de Oaxaca de Judrez,

Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en terminos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca.

Que tiene experiencia en los trabajos relatives al objeto del presente contrato.

Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de registro
de identificacion patronal es J3110600106.

Que su Registro Federal de Contribuyentes es GIL100820BD3.

Que tiene establecido su domigilio en PRIVADA LA SIRENA, #7, FRACC. EL RETIRO, SANTA MARIA DEL

contenido 4 req ig;ito que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
DEL ESTADO DE OAKACA, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

JLAC)
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PARA EL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADQ SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demas ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo
que involucra al objeto del presente contrato.

J) Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA" deberd obtener de las autoridades competentes las
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Contrato y que,
asi mismo, tramitara las demés que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcion de los
que deba tramitar exclusivamente ‘EL GOBIERNQ”",

K)  "EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que conocen y aceptan el contrato Yy SUS anexos
que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos de
buenas praclicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
a las partes en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETQ:

“‘ELGOBIERNO" encomienda a “EL CONTRATISTA", y éste se obliga a realizarla hasla su total terming
ejecucion de una obra plblica consistente en el: “PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORREC
PREVENTIVO PARA LA RECUPERACION DE CAUDAL EN FUENTES DE CAPTACION PARA EL
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS”, misma que se llevara a cabo en (
la localidad de OAXACA DE JUAREZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN municipio de OAXACA DE JUAREZ, SANTA [
CRUZ XOXOCQTLAN, con la ejecucion de las siguientes partidas: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA RECUPERACION DE CAUDAL EN FUENTES DE CAPTACION
PARA EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS, REHABILITACION Y
EQUIPAMIENTO DE CAPTACION PARA LA RECUPERACION DE CAUDAL EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE
JUAREZ, LIMPIEZA, DESAZOLVE Y AFORQ, LIMPIEZA Y AFORO DE POZO, MANTENIMIENTO A EQUIPO
ELCTROMECANICO, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTES DE CAPTACION PARA LA
RECUPERACION DE CAUDAL EN EL MUNICPIO DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN LIMPIEZA, DESAZOLVE Y
AFORO, LIMPIEZA Y AFORO DE POZO, MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO, acorde al catalogo,”
presupueste y programa de obra que como anexo forman parte integrante de este contrato.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, "EL CONTRATISTA" se obliga a observar puntual y estrictamente
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDA
DECLARACION de este conirato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo 4
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra en 60 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los tra
sera el dia 26 de julio de 2019 y la fecha de terminacion el dia 23 de septiembre de 2019, de conformidad c
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

TERCERA - MONTO:

stintos a los establecidos en el

S ,us prr)gr ama,’
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| IMPORTE DE LA ETAPA

NOMBRE DE LA OBRA NOMBRE DE LAETAPA

"REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTESDE |
CAPTAGION PARA LA RECUPERACION DE CAUDAL EN | $12/095,332.88

PROGRAMA DE EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.
MANTENIMIENTO REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTES DE
CORRECTIVO Y CAPTACION PARA LA RECUPERACION DE CAUDAL EN | $5'186,187.09

PREVENTIO PARA LA  |ERMCNEIRGDESWTACRUZNOXOCTTLAN

RECUPERACION DE
CAUDAL EN FUENTES
DE CAPTACION PARA EL IMPORTE TOTAL. $17°281,519.97
MUNICIPIO DE OAXACA
DE JUAREZ Y SUS
MUNICIPIOS
CONURBADOS.

ANTICIPO:

En los términos del articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL
GOBIERNQ” otorgara a “EL CONTRATISTA" el siguiente anticipo:

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 99/100M.N), mismo que incluye el Impuesto al Valor

. g Un anticipo por la cantidad de $5'184,455.99 (CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
t‘ €14 3 P
Agregado, el cual sera trasladado en los términos de la ley de la materia.

El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato.

. “EL GOBIERNO” otorgara a “EL. CONTRATISTA" el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los trabajos ;
. sefalados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de “EL GOBIERNQ" de la factura y la garantia
.+ establecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Dicho anticipo debera ser aplicado por “EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de
construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demés insumos necesarios para la realizacion de los:
trabajos objeto de este contrato. '

El atraso imputable a “EL GOBIERNQ" en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para lo cual, las
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartada | de la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL-
CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
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El porcentaie inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo
entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe de la
obra atin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a 'EL CONTRATISTA",

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se rel
a “EL GOBIERNQ” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha e

sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinacion de rescindir el contrato o"»de-
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

iy q%fg{m

tani6l LS STR M‘ |

En caso que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado g:n %{I er?ﬁ‘
debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacugn 5%37031’}3
acuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, m@‘sl, "”meumd com
se tratara del supuesto de promoga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calculérér”r’%‘ﬁﬁré‘bé

cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido

en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL

GOBIERNQ".

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial, en su caso, del anticipo
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar una pdl;
fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
este contrato.

Con objeto de que “EL GOBIERNQO” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacién o devolucion total o
parcial del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo.
Para el mismo efecto "EL CONTRATISTA" debera dar a “EL GOBIERNQ” y a sus representantes, todas las
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los trabajos
ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera. .

FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no debera exceder a 30 dias
naturales siendo la fecha de corte el Gltimo dia habil de cada mes.

“EL CONTRATISTA” debera entregar a la Residencia de Cbra, la estimacion acompaniada de la documentacion que

acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residencia de

Qbra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En

supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser auterizadas dentro de dicho plazz

tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y congiliacion de dlch

diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedar r

pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporarén en la s;gwe

estimacion.

para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones deberé asentarse en las mismas y en/l

bitacora. y J

“EL GOBIERNQ" cubrira a “EL CONTRATISTA" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayarée

(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion. |

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, "EL GORBIERNO”, a solicitud de //
ONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal de

a Federacion, o0 si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos

la§ cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo h

la fegha en que se ppngan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERN i

lquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en ef
programa.”
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En el evento que “EL CONTRATISTA" haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal de la
Federacion, como si se tratara del supuesto de prarroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calculardn
sabre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL GOBIERNO".

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" que
sean compensadas en |z estimacion siguiente.

SEXTA- LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNO” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere la
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA
OCTAVA, se hara por "EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509,
SIN NUMERQ, CENTRQ, DAXACA DE JUAREZ, QAXACA C.P. 68000.

SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“EL CONTRATISTA” responsable de la ejecucion de la obra objelo del presente contrato, no podré hacerlo ejecutar
por ofro, pero, previa autorizacion de “EL GOBIERNO'" podra hacerlo respecto de partes del confrato o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras.

Esta autorizacion no sera necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion Publica
Estatal, las partes que se podran subcontratar. En todo caso, "EL CONTRATISTA" seguira siendo el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos ante "LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA".

Asi mismo "EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro de las eslimaciones que genere por
concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

l. Aviso previo, expreso y por escrito a "EL GOBIERNO" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
., todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
(treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran maleria del futuro gravamen

0 cesion. En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad ofra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

I Conformidad previa, expresa y por escrito de "EL GOBIERNO" respecto del aviso del punto anterior.

1. Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Plblico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y |a fecha

\

de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
ofro datc o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL GOBIERNQ" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV.  Encaso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Publico, ésta deberé hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido "EL GOBIERNQ", a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V. La nol[fic_,acié 0, en su caso, el aviso de la cesion o de |a constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro: debers =>GORIERNO" dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
ftrato entfe cedentg y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el

e programa es piiblico, ajeno a cualdyier partitie pol, Queda prohibido el uso para fines distintos a los estublecidos en el
ogdrama."”
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contrato o aclo juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del contrato.

V1. Cualquier otro dato o documento que “EL GOBIERNO' estime necesario.

VI, Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNO".no
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico
del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, confor
eslipulado en el presente instrumento.

VIII.  "EL GOBIERNO' y 'EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de est% co%ra%l
créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

aé%
GIL 1008208
a) Crédito a favor de los frabajadores de "EL CONTRATISTA'", E-MAILGIOPO |

E

tpif oM o

b)  Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.

C) Crédito a favor de “EL GOBIERNO”, teniendo preferencia dentro de éstos los que resultepyde f
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a "EL CONTRATISTA", derivados del cufhplimiento
de este contrato.

d) Otros creditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico no
previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los frabajos atin no ejecutados
conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiente para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, sera por la
revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 55
de la Ley de Obras Pblicas y Servicios Relacionados del Estado de QOaxaca, conforme a lo siguiente:

La revision sera promovida a solicitud escrita de "EL CONTRATISTA”, a la cual se debera acompaar el estudio y
soporte respectivo previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine
la Secretaria, tal como lo estipula la fraccion Il del articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionado
del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que sdlo podra referirs
a los trabajos pendientes de ejecutar segun el calendario de obra autorizado por la “EL GOBIERNQ', la cual dentfo
de los veinle dias habies siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA", resolvera
sobre la procedencia de la peticion.

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decreme’
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecudip
pactado en el presenle contrato, o en caso de existir atraso no imputable a “‘EL CONTRATISTA", con respect
programa que se hubiere convenido.

convenido.

Los precios originales. del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente

quier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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El costo por financiamiento estard sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por "EL
CONTRATISTA", en su proposicién.

Cuando los indices que requiera “EL CONTRATISTA" y “EL GOBIERNQ" no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, "EL GOBIERNO" procederd a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando
los lineamientos y metodologia que expida el propio Banco de México.

Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA QUINTA, por lo que respecta a la
autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

GARANTIAS:

“El CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

l. Péliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivadas
del presente contrato.

La péliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberé ser entregada por "EL CONTRATISTA” a
“EL GOBIERNO”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de
adjudicacion y previa formalizacion del confrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a
satisfaccion de "EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha poliza debera contener las
siguientes declaraciones expresas:

A). Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C). Que se oforga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y adminisirativas
aplicables.

D). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este confrato, aun cuando parte

de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

/ . Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera a ‘'EL
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las cbligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea
otorgada unilateralmente por "EL GOBIERNO" y se haya comunicado por escrito al “EL
CONTRATISTA".

/
)./ Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca.

H). Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 260y
282 de la Ley de Institucio eguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma J€y de sustituirse g las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, ayton’zanc%ue se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que Ina nueva constructora para gue termine los trabajos de

hibido el use para fines distintos a los establecidos en el

"
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En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la poliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “EL
GOBIERNO” en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o rescision
administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA" se obliga a entregar un documento adicional
a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Sequros y de Fianzas, o bien, presentara una
pdliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original.

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con motivo
de este contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya oforgado, por un plazo de 12 (doce) meses, I3
garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relz
del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente con|
CONTRATISTA", a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garanti
un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de “LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA", sus responsabilidades derivadas de defectes de ejecucion, vicios
ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una poliza de fianza, ésta deberd ser otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO a satisfaccion de "EL GOBIERNO" con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la
obra. Dicha pdliza debera contener Ias siguientes declaraciones:

A)  Numero, fecha, objelo e importe total del contrato.
B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.
C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servicios

Relacionados del Estado de Oaxaca y las demés disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

D) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivg y
del confrato, aln cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerde con fa
estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estard en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilid
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan
responsabilidades.

(G)  Que para ser cancelada la fianza, ser4 requisito previo e indispensable la autorizacion expresa'y gor
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Ser\rldn
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H) - Cue Efnsti uc:éc’;gI fia
- 282dela Eé? Hi % {OHES de Seguros y de Flanzas en vigor.
. % ! : ‘

0 k?.()!:{';{gﬂu<glff:’dfl prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el

: programa.”
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En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certfficado, se deberd otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADQ a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, por un
10% del monto total del contrato.

DECIMA - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” él o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNQ”, prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La enirega debera constar por escrito.

MERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:
"EI CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en

el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para fomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNQ” se reserva el derecho de su aceptacion o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El CONTRATISTA" deberd contar con un especialista social en el siio de los trabajos, quien recibira las
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales seran registradas en la bitacora.de
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“ELGOBIERNQ" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendré entre ofras, las
facultades y obligaciones que sefala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes: -

pod :
G O Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por escrito, las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
gue en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “EL GOBIERNO" contrate a un fercero para realizar frabajos de
supervision, vigilancia, control y revision, “EL CONTRATISTA" otorgard a ésta las facilidades, documentos y datos
necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los -
trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Obra a que se refiere el parrafo segundo de esta CLAUSULA

DECIMO SEGUNDA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “EL GOBIERNO" la conclusion de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato.

| finalizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNOQ” contard con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantard el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
!‘ /trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO ", :

irma del acta de entrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
ontrato, por lo que previo a la firma de este, "EL CONTRATISTA" deberd acreditar con las constancias
// correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

L

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de
los frabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podra ser menor al 20% del monto
del contrato. “

al¥finiquito, o si "EL CONTRATISTA" no acude con "EL GOBIERNO" para la
azo indicado, "EL GOBIERNQ" procedera a elaborarlo de manera unilateral,

-potitico- Gueda prohibido el uso para fines distintos u los estublecidos en el
programa.”
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debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez nofificado el resultado del finiquito a "EL CONTRATISTA'", éste tendra un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se
tendra por aceptado para tedos los efectos legales, precluyendo todo derecho de "EL CONTRATISTA" para efectuar
reclamo alguno.

Determinado el saldo total, “EL GOBIERNO" pondra a disposicién de “EL CONTRATISTA" el pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquite correspondiente.

2.- Traténdose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNQ" existan partes de los mismo
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas ufilizables, se podran realizar recepciones parciales de! ,
conformidad con lo que al efecto establezca "EL GOBIERNC".

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se frate, por parte de “EL GOBIER
CONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de Io
cualquier otra responsabilidad a su cargo.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS:

. En los casos que proceda en razén del tipo de obra, “EL GOBIERNQ” gestionara por su cuenta y
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

a)  Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para el
desarrollo de los trabajos de este Contrato.

b)  Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los parrafos anteriores,
seran pagados directamente por “EL GOBIERNQ”.

c)  Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Qbra, excepto aquelios
que debe suministrar “EL CONTRATISTA" en términos del presente confrato conforme se detallan
en el Listado de Insumos que intervienen en la propussta.

d)  Dichos maleriales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la Obra.

Il Asuvez “EL CONTRATISTA” se abliga en este aspecio 2 lo siguiente;

a)  Arechir en calidad de deposito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle a “EL
GOBIERNOQ", para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
yfo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de lo P
materiales y equipos suminisirados por “EL GOBIERNO", obligandose también a atender la
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez lerminada la obra, los materiales y eq y
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalagos, /
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra. /

€) Pagar a “EL GOBIERNO” &l importe de los faltantes de materiales y equipos, a los preciosyqu
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que “‘EL CONTRATISTA’ es el responsa
sean suministrados por "EL GOBIERNG", e iguaimenteque si diese 1
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabiidad peralia diése refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Codig
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxagg nUSTRIAL

ble direclo de los materiales y equipos que le {\
nalerigles y equipos citados un fin distinto /

; 3 - G GABIEEE g e D .
p a cualquier partido politico. iQ{fch{ Rgﬁﬁ@tﬂ'{gw’-b‘rﬂ’ﬁ‘ﬁﬁﬁa- nes distintos a los establecidos en el
. progluma.”
—x
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DECIMO CUARTA- CAMPAMENTOS Y BODEGAS.

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a "EL CONTRATISTA', que
utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNO" los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNQ'". Si asi lo prefiere "EL CONTRATISTA" podré ufilizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y
demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso "EL CONTRATISTA" someterd a la aprobacion de "EL GOBIERNQ" [a localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion corespondiente.

"EL CONTRATISTA" construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectes, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de Iz obra.

Seran propiedad de “EL CONTRATISTA" todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de retirarlos a la terminacion de la obra.

BRI s "EL CONTRATISTA” se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e
higiene, durante la ejecucién de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el

orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con
relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizado de
la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, que infegran este
contrato.

BITACORA - “EL GOBIERNOQ", a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de Obra,

como instrumento de control en la que se registrar el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el

presente contrato, que contenga dia a dia toda la informacién respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el

1 avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que se

presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de cardcter técnico y

admjpistrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitacora los

i repfesentantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de

i bra constituirz el instrumento que permita a los érganos de control verificar los avances y modificaciones en la
gjecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA".

EQUIPO.-- “EL CONTRATISTA’ se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la Obra, que forma
parte integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de la
misma.

RETENCJCLNES/.- "EL CONTRATISTA" acepta que ‘EL GOBIERNOQ" al realizar el pago de las estimaciones, le
retenga lo'siguiente:

Derechos porinspecciony | Derechospor | Sobre erogaciones
control de la Secretaria de | supervision de obra | por remuneraciones
la Contraloria y publica al trabajo personal
Transparencia
Gubernamental
;. 5almilar. 25% 3%

programa.”
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DECIMO SEXTA -

DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

DECIMO OCTAVA - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

IMPUESTO ESTATAL.- De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del
arliculo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacion para cobro de
estimaciones, deberd indicar invariablemente en cada una de las facturas: Numero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion sobre el importe total
de la contratacion antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
publica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion seglin sea el caso.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de frabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de 14
Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relati
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA”.

DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y
administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefalan de manera especifica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la netificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucién para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constar por escrito, para lo cual se levantard la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconaciendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ninglin acuerdo que
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades compatentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al procedimienfo
de conciliacion previsto en la ley de la materia.

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA’ no podré ceder en ningln cas
ofras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mi g
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por rabajos ejecutados, debiendo cumplir para eIIo cofifos
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPT\MA del presente instrumento. '

'obra 0 art ', isma por ofro, salvo en los supuesteg y con
Q_{JSE& ‘Bras Purbhc:as y Servicios Relacionados del Estado de
11‘18% Ei\ KL n

“‘EL CONTRATISTA”" no pedra hacer ajeeul
apego a los re‘quisitos previstos en e'l‘_Articqu
Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del pres

ito 0 fuerza mayor es todd heo d%l ﬁ"ém"’ . % 16 del hombre, imprevisible o inevitable, du
mphgppnto de alguna o todas las obligacion
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cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el
Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos:;
Guerras;

Anundaciones;

-Sab @les;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios;
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o termestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a "EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion
de los dafios y perjuicios causados a la ofra parte, siempre que en fal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso forluito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas
urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la olra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las constancias
idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser
aplicable se establecera de comUn acuerdo nueva fecha de enfrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus respectivos palrimonios el
caso fortuito o fuerza mayor.

En'el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estan de
cuerdo en que “EL GOBIERNQ" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra que puedan
originar las condiciones climatologicas normales de la zona.

A.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

*

dlitico. Queda prohibidoe el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

programafes pubh’é‘a, ajgno a cualquier partido politico. Queda pmhtbgflg“?i s

S

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra reaimente
ejecutada es menor que el de la que debié realizarse, “‘EL GOBIERNQ" retendra en total el 5 al millar de la diferencia
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision, Por [o tanto, mensualmente se hard la retencion o devolucion
que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNQ" a titulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. Esta pena
convencional se determinara Gnicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si"EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha seialada, también como pena convencional debera cubrir a
‘EL GOBIERNQ" la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustés
coslos, en su caso, respecto de a obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el monjepto en
que la obra quede concluida a satisfaccion de “EL GOBIERNO", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El'monto de las penas convencionales, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, "EL GOBIERNQ”
podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de
la sancién estipulada, no se tomarén en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNQ",
caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "EL GOBIERNO” har4 al programa las modificaciones que a su
juicio procedan.

En caso de que “EL GOBIERNQ", con base en lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el
contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" procederd a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aiin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la
rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.
SUSPENSION TEMPORAL:

“ELGOBIERNQ" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier caysa
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podré prorogarse o
indefinida.

Para tales efeclos "EL GOBIERNO" emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por "EL CONTRATISTA"
el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista p
reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desapare?
causas que motivaron la suspension temporal. /

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a "EL GOBIERNQ", ésta pag
CONTRATISTA’ los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, sismpre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

fﬁc@i&ﬁﬂ% de Obras Plblicas y Servicios
1 bofterfinBdd dnticipadamente el presente con
st b impidan la continuacion de
naifa un dafio o perjuicio grafk a

Con apego a los requisitos previstos en el Aﬁicd_!o 58y
Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL GOBIERNO"
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Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a ‘EL CONTRATISTA'.

Una vez comunicada por "EL GOBIERNQ" la terminacion anticipada de este contrato, ésta procedera a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA', acta circunsianciada del estado en que se encuentre
la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario pablico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, ‘EL CONTRATISTA” podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opla por la terminacion anticipada del conlrato, debera presentar
solicitud & “EL GOBIERNQ", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, sera necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si “EL GOBIERNO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de "EL
CONTRATISTA",

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNQ” pagara a "EL CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados v se relacionen directamente con esle contrato.

VIGESIMO'SEGUNDA - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA":

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la
obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “EL
GOBIERNO” asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO” o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el Apartado Il de la CLAUSULA NOVENA de este
Contrato.

Es facultad de “EL GOBIERNO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asf mismo, en virtud de que
“EL CONTRATISTA” es el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en materia de  construccion, seguridad, uso de la via pablica,
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO”. Por lo cual deberé sujetarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

En £aso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
’ CONTRATISTA®, queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual

orma, sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientes de las auteridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica del
Estado de Oaxaca.

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para exigir a “EL
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONDRATJSTA" como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
C rya,’ serd el Uni onsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
namientos enMateria de trab:

0
(? jo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de
~Tas reclamaciongs que sus
trabajos objeto de

3 presentasen en su contra o en conira de “EL GOBIERNO", en relacién con
, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
ite programa es piiblico, ajeno a\¢ualqui politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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contratado para la ejecucion de la obra maleria del presente, queda bajo su mas estricta responsabilidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil
se legase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia deberd ser
resuelta por el contratista, quien sera el Unico responsable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en la
obra en comento.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL GOBIERNOQ" podra rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA"

En relacion con lo anterior, "EL GOBIERNO" determinara la rescision administrativa, cuando "EL CONTRATISTA" no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de Ia obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oport?

los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de carécter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAR, efc.)

perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los defeciios”
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualquier
otra causa que implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando "EL GOBIERNQ" determine rescindir el confrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad ‘
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

‘EL GOBIERNO" comunicar a “EL CONTRATISTA" la rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a "EL
CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias hébiles, contados a partir de la fecha en que
reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes.

Transcurrido el término referido “EL GOBIERNO" considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer
"EL CONTRATISTA', resolvera y notificara a “EL CONTRATISTA" o procedente dentro de los 10 (diez) dias habiles /
siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA". Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNQ" podrs

exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; o bie
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato.

Una vez que se comunique a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento
contrato, por parte de "EL GOBIERNQ", ésta procedera a lomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas
motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Publico.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a *EL GOBIERNO", en un plazo de 10 (diez) dias natyrgles,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que "LOS SER\[ 10S
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA" le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, "EL GOBIERNO" y "EL CONTRATISTA" convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados alin no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. En dicho finiquito deberé preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados as]
como lo relalivo a la recuperacion de los materiales y equipgssque.en su-caso Je hayan sido entregados a’*
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VIGESIMO QUINTA - MODIFICACIONES:

“EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser
autorizados, por parte de “EL GOBIERNO" bajo la responsabilidad de! fitular del &rea responsable de la contratacion
de los trabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Cuando a juicio de “EL. GOBIERNQ" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera
de la siguiente forma:

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

i existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
‘EL GOBIERNO" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA” su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Sipara los frabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el conirato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA” y este estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores “EL
{ : : GOBIERNO" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular

b 200, los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA" estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios.

D. Sino fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior “EL
CONTRATISTA" a requerimiento “EL GOBIERNO" y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafados de sus respectivos andlisis en la inteligencia de que
para la fijacién de estos precios, deberé aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la deferminacion de
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolverd “EL GOBIERNQ" en un plazo no mayor de 30 dias.

Si ambas partes llegare a un acuerdo respeclo a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso ‘EL
CONTRATISTA" se cbliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

o se otorgarén anticipos para los convenios que se celebren para medificar el presente contrato.
- HREDOMINIO DEL CONTRATO.

iLas partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

DOMICILIOS:
Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus demicilios los siguientes:

“EL GOBIERNO".

e los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.
"EL CONTRATISTA";

/L;J"bicado en PRIVADA LA SIRENA, #7, FRACC. EL RETIRO, SANTA MARIA DEL TULE, OAXACA. C.P.

%58297

te programa es piiblico, ajé

tido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."”

Pagina 20 de 28 .
Manuel Sabino Crespo #5009,
Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CP 48000

Tel. Conmutador (951)5015930



NUMERO DE CONTRATO SAPAO/AUT/0721/2019

"EL CONTRATISTA" se cbliga a comunicar a “EL GOBIERNQ" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNQ” podra rescindirle el presente contrato
y las notificaciones, aun las de carécter personal se haran por medio de cedula que sera fijada por tres dias en lugar
visible de las cficinas de la Direccion General de "EL GOBIERNQ'.

VIGESIMA OCTAVA - FRAUDE Y CORRUPCION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos g
establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas d\sposmone
reglamentarias y administrativas aplicables. )

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil dé
Oaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

VIGESIMO NOVENA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccién y competencia de
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualguier causa.

El presente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, la C.
GUADALUPE ARAGON SANCHEZ., ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, GRUPO INDUSTRIAL
LAYU S.A. DE C.V., y como festigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, DIRECTOR JURIDICO, L.
DEMETRIO RAMON CRUZ HERNANDEZ, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, AR

MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, DIRECTOR TECNICO Y C.P. ZURI NALLELY RIVERA SANTIA®O,
JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juérez, Oaxaca, alos 26 (veintiséis) dias del mes de
julio del afio 2019.

FI R M AN

GlL1 Dﬁamai)'
taif.com

"POR EL CONTRATISTA"’"

1.._‘, AL | ALK o m
ING. LAUFN?G ARRE cOI0n GENERAL? C. GUADAL N SANCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS BE ADMINISTRADOR E LA EMPRESA

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA GRUPQ INDUSTRIAL LAYU S.A. DEC.V.

programa.”
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TESTIGOS

Mmo RAMON CRUZ HERNANDEZ

DIRECFOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DE LOS SERVICIOS RE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA

SAPAO/AUTI07024/2019 CELEBRADO A LOS 25\DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
PREVENTIVO PARA LA RECUPERAC)ON DE CAUDAL EN FUENTES DE CAPTACION PARA EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS, EN LA LOCALIDAD

Este programa s piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programu."”
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A, PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1. Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar:

2. Contar con la autorizacién del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos
solidos municipales;

3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documé
comprobatoria necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion
del drea minima imprescindible para la ejecucion normal de Ia obra.

6. No se deberéan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se
necesite abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra:

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y
vehiculares, asi como la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el framo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histérico o cultural, se debera tramitar ante el
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el "Visto bueno de obra en areas de monumentos
arqueoldgicos 0 en que se presuma su existencia® (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueoldgicas, Artisticas e Historicas.

9. La sefializacién sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguien
leyenda: “ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUED
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.

B. CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante Ia construccion.

1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion
de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion
(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites
y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad.

2. Se debera buscar de preferencia la contratacién de mano de obra local.

3. Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos publicos para el almacenamiento de materiales co
maquinaria, equipo, entre otros, que se utilice durante la cbra;

prdgrama es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
. programa.”
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4. Realizar riegos periddicos en los alrededores de la obra con el propésito de evitar contaminacion a la
atmosfera por generacion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno;

5. Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de
estructuras y de otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligrosos se debera
realizar conforme se indica en el apartado siguiente;

e 'I_a misma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios publicos y la
aestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a
la gonstruccion

a3 1. . . - . . i ;
B> Log,camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos

#"eon lonas para evitar que el material se disperse en el frayecto.

olocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada
15 trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

tapadas,y rotulados.

11, Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de
estructuras, realizando separacién de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo
especial.

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
C. ALMACENES
Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes.

Para la instalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, cen piso firme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados
para evitar derrames accidentales.

En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos,
explosivos, etcétera.)

Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se refiraran y
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes;

Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, como
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causar
accidente;

Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la
NOM-018-STPS-2000.

D. MANEJO D/EM]@RA Y EQUIPO

1. Los contratistag-deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con

i u alquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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el uso de las bocinas;

3. Se deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de d!SfﬂlﬂUl_QD nii%
de ruido, y el grado de disturbio ocasionado a la poblacion circundante al sitio de frabai‘g) i

ChOECY.
4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones gggs%@@fmnﬁmiﬁ

TEL; 918 ail oom H
legislacion local. & At 550, ,N,,@,.oem .

5. En caso de obras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento feﬂejante, asi como la
sefalética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS

E.1 Residuos sélidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos solidos al méaximo, reciclando y reutilizando
los materiales apropiados para dicho fin.

2. Los residuos sélidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en
contenedores con tapa, y rotulados.

3. Esta terminantemente prohibido [a quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa priva
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarigs
transportar los desechos hasta el rellenc sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad
municipal correspondiente.

E.2 Residuos peligrosos

1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecologico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral /
de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las
siguientes:  NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997: NOM-
SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994, |

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con esto
residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran ¢
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatame
El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispug
conforme a la legislacion vigente. /

4. Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la confratacion de empresa especializada autorizada por

la SEMARNAT.

F. SEGURIDAD E HIGIENE &
El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece las
medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Plblica
Federal, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e

higiene en el &mbito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los frabajadores, asi como regular las
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y de fa
capacit QEéW'Y"-eLL el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar
ogrdma de prevencion, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografita y

* £ro ﬂmmu
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necesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a
presentarse en sus instalaciones y trabajadores.

sta y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en las
ales mexmanas y aphcar un plan de contngenmas para la atencion de accidentes Iaborales y

. de Ia‘ébra que mcluya Ia prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos

Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a
laboral durante la obra.

Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberan
integrar comisiones de seguridad e higiene;

De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de
sequridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014),

lidigne
APAN
2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores

ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente
mantenimiento;

tes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

En caso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el
contratista debera obtener el permiso de conexién con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir
esta posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las
\ especificaciones de salubridad correspondientes.

\G PREVENCION DE ACCIDENTES

\ 1. Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;
A\

2. Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos dos
w lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo,

3. La obra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash, flechas, ojos
-~de gato o algln otro dispositivo luminoso;

Deberan colocarse letreros informatives ylo restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas
a campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclonica
colocada alrededor de la obra principal de la granja solar;

5. Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de cwculamon y sefalizar salidas de emergencia, zonas de

Wijeno a cualquicr partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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7. Las sefiales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipo y el personal de construccion,
requieren de un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

8. Toda la sefalizacion aqui indicada debera considerar la prevencion de accidentes de personas con
discapacidad;

9. Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores
a los distintos niveles de riesgo. :

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisionés

rojo Paro Alto y d|sp03|twos del ?dﬁseﬁt‘fékiéﬁ

;f o xsl‘“a‘i oom. 2

emergencias
Prohibicién Sefalamientos  para  prohibir  acciones
especificas

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios '

amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, identificacion
de fluidos peligrosos

Delimitacion de areas Limites de areas restringidas o de usos
especificos

verde Condicion segura Sefialamiento  para indicar salidas de
emergencia, rutas de evacuacion, zonas de
seguridad y primeros auxilios, lugares de
reunion, regaderas de emergencia, Iavanos,,
entre otros /

. ' _ T ]
azul Obligacién Sefialamientos  para  realizar  accioneg
especificas

H. PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion d
maguinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los nivell
de ruido esperados;

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimientos K
seguros por parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad,
guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral

vigente;
: uando las o

s
e peatones (Kt%

del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacié
quetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elemen

programa,”
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necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su
accesibilidad.

|, PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15 m
enitre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM-002-
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se deberad habilitar un elemento para contener los
extintores;

extintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su
vigeneia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

3. Los tfrabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J.  PRIMEROS AUXILIOS

Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo momento,
en caso de cualquier contingencia;

El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas para
atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como en la
puesta en marcha y operacion, si fue

El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar en
cuenta el tiempo dé traslado de fun trabajédor actidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica mas
cercano en condiciones climatolégicas adjersas. .

L LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
| SAPAO/AUT/07021/2019 CELEBRADO A LOS 26 DIAS DEL MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y
| PREVENTIVO PARA LA RECUPERACION DE CAUDAL EN FUENTES DE CAPTACION PARA EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ Y SUS MUNICIPIOS CONURBADOS, EN LA LOCALIDAD
XACA DE JUAREZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN.

¢ programa es pitblico, ajene a cualgquier partido politico. Queda prohibidoe el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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