NUMERO DE CONTRATO SAPAO/AUT/0963/2019

SAPAO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

'CONTRATISTA: EDIFICACIONES HALA KEN SA DE 'CONTRATO NO.: SAPAO/AUT/0963/2019
C.V. PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE
DOMICILIO FISCAL: CALLE MARTIRES DE TACUBAYA | ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTAPO
#505, INTERIOR C, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, | URBANO 2019 Y BANCA COMERCIAL, CREDITO

OAXACA, C.P.: 68000. BANORTE 500 MDP.

ADMINISTRADOR ~ UNICO: €. JOSE PARADA | EJERCICIO: 2019

ALCANTARA, PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION:
R.F.C. EHK171223T43 ADJUDICACION DIRECTA .

FECHA DE ADJUDICACION: 15 DEVAGOST_'Q DE 2019

NOMBRE DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL P0OZ0
PROFUNDO GLORIETA”

MUNICIPIO:067 OAXACA DE JUAREZ ESTADO:020 OAXACA

MONTO DEL CONTRATO: § 1°574,009.60 (UN MILLON | ANTICIPO: $472,202.88 (CUATROCIENTOS SETENTA
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NUEVE | Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 88/100 M.N)
PESOS 60/100 M.N.)

PLAZO DE EJECUCION

75 DIAS NATURALES
INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS
17 DE AGOSTO DE 2019 30 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA DE CONTRATO
16 DE AGOSTO DE 2019
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER DE
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ
GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARGIA TORRES, CON LOS CARGQS DE
DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA \‘B\'
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE, A,
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADP
EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. JOSE PARADA ALCANTARA EN SU CARACTE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA", SOMETEN SUS VOLUNTA
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA - “EL GOBIERNQ", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de QOaxaca, es un Organismo Publico del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afo 2013, publicado en el periddico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, Sectorizado a la Secretaria de las Infrasstructuras
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nicleos de poblacion de su competencia
territorial y donde tecnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Plblico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebl
necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales ylo municipales para el finiqu
le sean asignados, tal como lo estable la Ley del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca.

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caracter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Potabl
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representacio
de “SAPAQ", mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL\ /
MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 2019,
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DE C.V., representada
en este acto por el C. JOSE PARADA ALCANTARA | en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO bajo el PROCEDIMIENTQ
DE ADJUDICACION DIRECTA, utilizando criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia.y
que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado de conformidad con lo establecido en &l articulo »
25 fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, con el caracter que ha quedado sefalado en el punto B) y con fundamento en
dispuesto por los articulos 37, fracciones |, |1 y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca, en relacion con 10 :
articulos 5° fraccion II; 8. Fraccién |V, de la Ley del Qrganismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable'y
Alcantarilado De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato.

Que cuentaton capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por los articulos
. 25,26, 91y 28 det-Cojgo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del Organismo Operador Piiblico denominado
Serviciop de Agua Potablg y Alcantarilado de Qaxaca.
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programa.”

Pdgina 3 de 27 i
Jplng20e Manuel Sabino Crespo #5089,

Colonia Centro Oaxaca de Judrez, Oaxaca (] 68000
lel. Conmutador (951)5015930




NUMERO DE CONTRATO SAPAO/AUT/0963/2019

o Centro, Qaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

G). Para cubrir Tag grogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provenientes del PROGRAMA DE
AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2019 y la BANCA COMERCIAL, CREDITO
BANORTE 500 MDP, aprobado(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio de autorizacion de recursos nimero
SF/SPIPDPIPIAUTI0963/2019, de fecha 01 de agoste de 2019, y la contraparte del recurso mediante oficio nimero
SF/SPIP/DPIP/AUT/1042/2019 de fecha 12 de agosto de 2019, PROGRAMA: 146.- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 01.- OTORGAMIENTO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Nombre de la obra: “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL
POZO PROFUNDO “GLORIETA” signado por el Miro. Carlos Alberto Zafra Jarquin, Subsecretario de Planeacion e inversion
publica.

H). En los casos que proceda debido al tipo de obra, "EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y proporcionaré al confratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril
o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segin sea el caso.

). Asi mismo, mediante oficio de adjudicacion de confrato de obra plblica de fecha 15 de agosto de 2019, mediante proceso de
Adjudicacion Directa, se adjudico el presente Contrato a la empresa denominada EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DEC.V,,
en razon de que cumplié con los requisitos legales, técnicos y economicos solicitados, con fundamento en los articulo 27
fraccion 11l y 43 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

A)  Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Numero
10040 (diez mil cuarenta), volumen nimero 148 (ciento cuarenta y ocho ) de fecha 23 de diciembre de 2017,
del Protocolo del Licenciado Gustave Manzano Trovamala Heredia , Notario Plblico nimero 96 (noventa y
seis), de la Ciudad de Oaxaca de Juarez.

B) Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que redne los requisitos y condiciones técnicas, asi como
econdmicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, cbjelo del presente contrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

El C. JOSE PARADA ALCANTARA acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICQO, con el testimonio
de la escritura publica No. 10040 {diez mil cuarenta) volumen No.148 (ciento cuarenta y ocho), de fecha 23 de
diciembre de 2017, otorgada ante la fe del Licenciado Gustavo Manzano Trovamala Heredia Notario Piblico
niimero 96 (noventa y seis), de la ciudad de Oaxaca de Juarez.

Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca.

E)  Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrao.

F)  Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instifuto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de registro
de identificacién patronal es D6861979104.

G)  Que su Registro Federal de Contribuyentes es EHK171223T43. v \\
H)  Que tiene establecido su domicilio en CALLE MARTIRES DE TACUBAYA #505, INTERIOR C, CENTRO,
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P.: 68000., mismo que sefiala para los efectos legales del presente contrato. \

) Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS

% o G{(f})rﬂgr{n}m es piihlico, ajen jer partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estublecidos en el
programa."
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J) Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA” debera obtener de las autoridades competentes las
licencias, permisos y demas auterizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Contrato y que,
asi mismo, tramitara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcion de los
que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNO".

K)  “EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que conocen y aceptan el contrato y
que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamient
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitécora de trabajos. Estos son los instrumentos que viny
a las partes en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETOQ:

"ELGOBIERNC" encomienda a "EL CONTRATISTA", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion, la
ejecucion de una obra plblica consistente en : LA REHABILITACION DE UN POZO PROFUNDO QUE INCLUYE:
DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA, EQUIPO DE BOMBEO, INSPECCION DE POZO CON CAMARA
DE VIDEOS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO, AFORO, PRUEBA DE BOMBEQ, INSTALACION DE
BOMBA SUMERGIBLE Y LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, misma que se llevara a cabo en la localidad
de OAXACA DE JUAREZ, municipio de OAXACA DE JUAREZ, con la ejecucion de las siguientes partidas:
RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO GLORIETA,
LIMPIEZA Y AFORO, EQUIPO ELECTROMECANICO, MULTIPLE DE DESCARGA, acorde al catalogo, presupuesio
¥ programa de obra que como anexo forman parte integrante de este confrato,

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" se obliga a observar puntual y estrictamen
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDR |
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humancs, desarrollp
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA - PLAZO DE EJECUCION:

‘EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra en 75 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los trabajos §
sera el dia 17 de agosto de 2019 y la fecha de terminacion el dia 30 de octubre de 2019, de conformidad con el
programa calendarizado de ejecucién general de los trabajos.

TERCERA.- MONTO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es de $ 1'574,009.60 (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA

Y CUATRO MIL NUEVE PESOS 60/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, mismo que se determind T
conforme al catélogo de conceptos, unidades de medicion, canlidades de trabajo, precios unitarios propuestos e 5
importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de “EL CONTRATISTA", que se detalla en el Catalogo dgf
conceptos y sera conforme a la siguiente distribucion:

CUARTA.- ANTICIPO:

En los terminos del articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL
GOBIERNQ” otorgara a “EL CONTRATISTA* el siguiente anticipo: Ls

Un anticipo por la cantidad $472,202.88 (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS PESOS
88/100 M.N) , mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera trasladado en los términos de la ley de

Y?;%'irlrogrmnl! es ptiblico, ajene a cualquier partido politico. Quedu prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
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“EL GOBIERNQO" otorgard a “EL CONTRATISTA" el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los trabajos
fialados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de “EL GOBIERNO” de la factura y la garantia

Dicho anticipodebera ser aplicado por “EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maguinaria y equipos de
construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccién de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y deméas insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNO” en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para lo cual, las
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL. CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | de la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL
CONTRATISTA" se abliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato.

“El CONTRATISTA” acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetara al siguiente
procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo
entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe de la
obra alin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a "EL CONTRATISTA'.

2. \ Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL GOBIERNQ" en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacion de rescindir el contrato o decretar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacién de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,
debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de
cuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si
tratara del supuesto de promoga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
Nidades no amortizadas y se computarén por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido
en.ghparrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
GOBIERNQ",

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién total o parcial, en su caso, del anticipo
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar una poliza de
fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
este contrato.

;

Con objeto de que “EL GOBIERNO” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucion total o
parcial del anticipe convenido en esta clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo.

@fpmgmma es pitblico, ajeno « cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos ua los establecidos en el
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Pagina 6 de 27 «

Manuel Sabino Crespo #509,

Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P 68000

Tel. Conmutador (251)5015930



NUMERO DE CONTRATO SAPAC/AUT/0963/2019

SAPAO

QUINTA.- FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones que abarcaran los conceptos de lrabajo terminados, cuyo periodo no deberd exceder a 30 dias
naturales siendo la fecha de corte el Gltimo dia habil de cada mes.

“EL CONTRATISTA” debera enfregar a la Residencia de Obra, la estimacion acompariada de la documentacian que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residencia e
Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En g
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autcrizadas dentro de dicho plg
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de didha
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso confrario, estas queda an
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se haré por conducto de la Residencia de Qbra, designada por “EL GOBIERNO”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y en la
bitacora.

‘EL GOBIERNO" cubrira a "EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GORBIERNO”, a solicitud de
‘EL CONTRATISTA”, deberé pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de
la Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de crédilos fiscales. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencid el plazo hagta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

En el evento que "EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberd reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, Mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de |
Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calculard
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pag
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL GOBIERNO”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" que
sean compensadas en |a estimacion siguiente.

SEXTA- LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNOQ” convienen que el page de las facturas derivadas de las eslimaciones a que se refiere Ia
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA
OCTAVA, se hara por "EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509,
SIN NUMERQ, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, QAXACA C.P. 68000.

, SEPTIMA.- SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

‘EL CONTRATISTA" responsable de la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, no podra hacerlo ejecutar
por ofro, pero, previa autorizacion de "EL GOBIERNO" podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando
adquiera materiales o equipes que incluyan su instalacion en las obras.

gable deYa ejecucion de los trabajos ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

!fé})mgrmm: es publico, ajeno a cualquier partido pelitico. Quedu prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
: programa.”
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Asi mismo “EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

iso previo, expreso y por escrito a "EL GOBIERNO' en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
arte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se mencicna debera darse cuando menos con 30
(treinta) diag de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen
o cesion. En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion,

Il Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL GOBIERNO" respecto del aviso del punto anterior.

IIl.  Notificacion, preferentemente a través de Corrador o Notario Plblico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
ofro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "EL GOBIERNQ" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

V. Encaso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Piblico, ésta debera hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNO", a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

V. La nofificacion o, en su caso, el aviso de la cesidn o de la constitucidn de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a “EL GOBIERNO" dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrate entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del contrato.

V1. Cualquier otro dato o documento que “EL GOBIERNO" estime necesario.

Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNO" no asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través
del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo
estipulado en el presente instrumento.

‘EL GOBIERNO" y "EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contrato, los
réditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".
b) Créditos fiscales en los términos del Cadigo Fiscal de la Federacion.

c) Crédito a favor de “EL GOBIERNQ", teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a "EL CONTRATISTA", derivados del cumplimiento
de este contrato.

d)  Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

o

\\

OCTAVA - AJUSTE DE COBTOS:

evigion v ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no

Las partes acuerdan Ja
cuando a partir defla fecha d

programa es piiblico, ajems a cualtpgd do politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."
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previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos alin no ejecutados confdrme al
programa pactado. Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, sera/
por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 57 Qla ey
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente:

La revision sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA', a la cual se debera acompanar el estudio y soporte respectivo
previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine la Secretaria, tal como lo estipula la
fraccion Il del articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a los cuales se
fundamente el ajuste de costos que solicite y que solo podra referirse a los trabajos pendientes de ejecutar segin el calendario de
obra autorizado por la “EL GOBIERNO", Ia cual dentro de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada
por “EL CONTRATISTA", resolvera scbre la procedencia de la peticion. Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la
fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar conforme al programa de ejecucion pactado en el presente contrato, 0 en caso de existir atraso no imputable a “EL
CONTRATISTA", con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa impulable a 'EL
CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
gjecucion de los trabajos que se hubiere convenido. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trahajos objeto del presente contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utilidad original durante el ejercicio del presente contrato.

El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés establecida por “EL CONTRATISTA, en su
proposicion. Cuando los indices que requiera "EL CONTRATISTA" y “EL GOBIERNO" no se encuentren dentro de los publicados
por el Banco de México, "EL GOBIERNO” procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utlizando los lineamientas y
metodologia que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA
QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

NOVENA.- GARANTIAS:

“EI CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

l. Poliza de fianza que garantice la comrecta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le sea otorgado por

“EL GOBIERNQ”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento.

La poliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberd ser enfregada por “EL CONTRATISTA" a “EL
GOBIERNO" dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacion y
olorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO", con valor del 100% (cien por ciento) del importe total
del anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha
poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas:

A) Nimero, fecha, objeto e importe total del contrato, Nombre y cargo de los representantes que suscriben el
contrato.

B) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, Que la fianza se otorga en los
términos de este contrato, Que la fianza comprende la devolucion del importe del IVA correspondiente al referido
anticipo, Que la fianza garantiza los accescrios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los senalados en el contrato.

C) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prarmoga o espera al deudor, para el cumplimiento
de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o -
inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por “EL GOBIERNO", y se haya
comunicado por escrito al deudor.

D) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa de “EL GOBIERNO”,
quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad y se
hayan pagado, en su caso, los accesorios. Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado
en los Articulos 178, 279, 280 y 282  de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que
renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan
no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obr
pendiente por ejecutar,

/
Il Pdliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del prqgéme

contrato,
La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA” a “EL &
GOBIERNQ", dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de nolificacion del fallo de adjudicacion y previa \)

formalizacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debEdamente autorizada a favor de la SECRETARIA

\ %zr;progmma es publéa\ajwpumdﬂ politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
"

progranua.
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~_Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C). Que se olorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

D). Que la fianza se ctorga en los términos de este confrato.

E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contralo, aun cuando parte
de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se oforgue prérroga o espera a ‘EL
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
otorgada unilateralmente por "EL GOBIERNQC" y se haya comunicado por escrito al “EL
CONTRATISTA"

G). Que para ser cancelada la fianza, seré requisito previo  indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se conirale una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la poliza de fianza en el plazo pactado en este apariado, "EL
GOBIERNO” en los terminos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o rescision
administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
/para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional
ala fianza en los terminos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentard una
poliza de fianza en la que deber indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original.

La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligacicnes de "EL CONTRATISTA” con motivo
de esle contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la
garantia de vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad. s

.- Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relamonados;_;_' €T
con las Mismas, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, “EL CONTRATISTA”, a su
eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)
meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos o
cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una poliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
Institucion Mexu:ana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO ion de “EL GOBIERNO" con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la
obra. Dicha poliza debera contener las siguientes declaraciones:

Numgro, fecha,\objeto e importe total del contrato.

@ programa es ptiblico, ajerra}e@wg politico. Queda prnhtbm’a m’ uso para fines distintos a los establecidos en el

prog grama.’
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B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

D) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o
cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo
del contrato, aln cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estard en viger por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuard vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisilo previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H) Que la Institucion Afianzadora acepla expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque cerlificado, se debera oforgar a favor dg I3
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADQ a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, por
10% del monto total del contrato,

DECIMA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” él o los inmuebles en que deban Erevars

a cabo los trabajos materia de este confrato. El incumplimiento de "EL GOBIERNQ”, prorrogara en igual plazo 13
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

DECIMO PRIMERA - REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“El CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anficipadamente a la iniciacién de los trabajos, en
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberd tener poder para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNO" se reserva el derecho de su aceptacién o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

‘El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el sitio de los trabajos, quien recibira las
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales seran registradas en la bitacora de
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta,

“ELGOBIERNO" en cumplimiento de lo dispuesto por el ariculo 53 da la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, designa como su representante en la obra para fratar todos los asuntos relacionados
con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendra entre ofras, las facultades y
obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:;

programa es piblics, aj alquicer partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estublecidos en el
progranta.”
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imismo, convienen que en caso de que 'EL GOBIERNO" contrate a un tercero para realizar trabajos de
UpIKSiQD vigilancia, control y revision, “EL CONTRATISTA" otorgara a ésta las facilidades, documentos y datos
necesarios, Sin.embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los
trabaJos materia del presente contrato, la Residencia de Obra a que se refiere el parrafo segundo de esta
CLAUSULA.

DECIMO SEGUNDA - RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total “EL CONTRATISTA” comunicara por escrito a “EL GOBIERNQ' la conclusion de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos "EL GOBIERNO' contara con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
frabajos bajo la responsabilidad de ‘EL GOBIERNO ™.

La firma del acta de entrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la firma de este, "EL CONTRATISTA” debera acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente os trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plaza de 30 dias naturales, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en confra que resulten para Cada una las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resuitante, el cual no podré ser menor al 20% del monto
del contrato.

7

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con "EL GOBIERNO" para la

elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNO" procedera a elaborarlo de manera unilateral,

‘ debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
bt emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a "EL CONTRATISTA', éste tendra un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se

\\ .\ tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA' para efectuar

N\

S \ reclamo alguno.
N

diante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitar el reintegro de los importes resultantes,

N
‘\% terminado el saldo total, "EL GOBIERNO" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA’ el pago correspondiente
deblendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

2 - Tratandose de recepeion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de "EL GOBIERNO" existan partes de los mismos
que pusdan considerarse lerminados y cada una de ellas ufiizables, se podran realizar recepciones parciales de
conformidad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNO'".

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se frate, por parte de “EL GOBIERNO", “EL
CONTRATISTA” se obliga a responder por rabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o
cualquier otra responsabilidad a su cargo.

DECIMO TERCERA - SUMINISTROS:

[. En los proceda en razén del tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y
propgfcionara a “ECCONTRATISTA™:
El refi condicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para el

degarrollo de Ips trabajos de este Contrato.

t programa es priblico, ajeno a ¢ do politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
o programa.” \
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b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceplos indicados en los parrafos anteriores,
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”.

c)  Los maleriales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, excepto aquellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contrato conforme se detallan
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

d)  Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes yfo bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la Obra.

I. A su vez “EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de deposito, los materiales ¥ equipos que esté obligada a proporcionarle a “EL
GOBIERNQ", para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
y/o bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

c) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNQ”, obligandose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d)  Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados,
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra.

€) Pagar a “EL GOBIERNO” el importe de los fallantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA’ es el responsable directo de los materiales y equipos que le

sean suministrados por "EL GOBIERNQ', e igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto

del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Codigo
Comils Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

_ DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a "EL CONTRATISTA', que

utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNO" los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que

sean propiedad o controlados por "EL GOBIERNQ". Si asf lo prefiere "EL CONTRATISTA” podré utilizar terrenos de ~
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y
demas gastos relativos a estos arreglos.

cualquier caso "EL CONTRATISTA" someterd a la aprobacion de "EL GOBIERNO” la localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, daré la autorizacion correspondiente.

‘EL CONTRATISTA" construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de "EL CONTRATISTA" todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de retirarlos a la terminacion de la obra. £

]
‘EL CONTRATISTA" se obliga a que las construccicnes que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales

artido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
programua.”
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ROGRAMA - “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizado de
a ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, que integran este
trato.

BITACGRA - “EL GOBIERNO”, a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevaré una Bitacora de Obra,
como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el
presente contrato, que contenga dia a dia toda la informacion respecto del desarrolio de los trabajos, determinando el
avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se
presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y
administralivo: desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitacora los
representantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de
Obra constituird el instrumento que permita a los érganos de control verificar los avances y modificaciones en la
gjecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA".

EQUIPO - “EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacién de la Obra, que forma
parte integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de la

misma.

RETENCIONES - “EL CONTRATISTA" acepta que ‘EL GOBIERNQ" al realizar el pago de las estimaciones, le
retenga lo siguiente:

Derechos por inspeccion y Derechos por Sobre erogaciones
control de la Secretariade | supervision de obra | por remuneraciones
la Funcién Publica publica al frabajo personal
SRR Salmilar. 25% 3%

IMPUESTO ESTATAL.- De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del
articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacién para cobro de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Numero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion sobre el importe total
de la contratacion antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
flblica; mismo que se aplicaré en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segin sea el caso.

sada una de las estimacicnes de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la
Secretaria de la Funcion plblica v

Las Penas Convencicnales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relativas a las
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA".

DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepanmas de cafacler técnicoy

prognmm
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notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningln acuert
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en semeter a un procedimiento,
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucién establecido en esta clausula no se refiere al procedimiento
de conciliacion previsto en la ley de la materia.

DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "EL CONTRATISTA" no podra ceder en ninglin ca
ofras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mis
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por frabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumanto.

0

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra ¢ parte de la misma por ofro, salvo en los supuestos y cd
apego a los rgequisitos p{ew‘stos en el Articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ia
Mismas, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su
cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el

Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los Y
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicades en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;
- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;
- Motines o disturbios;
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

ido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las constancias
idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendrd de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser
aplicable se establecera de comun acuerdo nueva fecha de entrega de la obra,

Cada parte reportard individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el
caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estan de
acuerdo en que "EL GOBIERNO" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatoldgicas normales de la zona.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esté ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el
Programa y montos mensuales de obra aprobados, ‘EL GOBIERNO" comparard mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al
efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente

ejecutada es menor que el de la que debi6 realizarse, “EL GOBIERNO" retendra en total el 5 al millar de la diferencia
\ de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en
\ afraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisién. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion
que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion corespondiente al dltimo mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de "EL GOBIERNQ" a titulo de pena
onvencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”. Esta pena
nvencional se determinaré Unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenide.

L CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional deberé cubrir a

OBIERNQ" |a cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de
cost0s, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en
que la obra quede concluida a satisfaccion de “EL GOBIERNQ", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, “EL GOBIERNQ"
podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de
la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNQ',
caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNO" hara al programa las modificaciones que a su

walquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programua.”
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importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo
que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacién de la rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.

VIGESIMA. - SUSPENSION TEMPORAL:

"ELGOBIERNQ" pedra suspender temporalmente en todo o en parte la ejecucion de los trabajos contratados,
cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacig
definitiva o incumplimiento.

Para lales efectos "EL GOBIERNQ" emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “EL CONTRATISTA'
el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para |
reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspensién temporal.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNQ', ésta pagara a “EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacicnen directamente con el objeto de este contrato. -

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 60 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados coh
Mismas, "EL GOBIERNO" podré dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razon
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que d
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula anterior, comunicando dicha
declaracion por escrito a “EL CONTRATISTA",

Una vez comunicada por “EL GOBIERNO" la terminacion anticipada de este contralo, ésta procedera a tomyr
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectiva:
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentr
la obra, Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario pablico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, ‘EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presentar
solicitud a "EL GOBIERNQ", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de fa
misma; en caso de negativa, serd necesario que “EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si “EL GOBIERNO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA",

Cuando se dé por terminade anticipadamente el contrato, "EL GOBIERNQ" pagara a “EL CONTRATISTA" los |
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”:

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la
obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectien a satisfaccion de “EL

GOBIERNO~asi camg, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
darfios y pefjuicios que~pRr inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO” o0 a
terceros, gn cuyo @ hara efectiva la garantia sefialada en el Apartado Il de la CLAUSULA NOVENA de este
Contrato. 2

q ’Hﬂf{fﬂ politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el
programua.”
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Es facultad de “EL GOBIERNOQ" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de que
YEL CONTRATISTA" es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera sujetarse a todos los

instrucciones Gue_al efecto le sefiale “EL GOBIERNO”. Por lo cual debera sujetarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su fotalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA”, queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos les reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via publica del
Estado de Oaxaca.

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO" para exigir a “EL
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera
una vez que se hagan efectivas las garantias censtituidas conforme a este Contrato.

VIGESIMO TERCERA - RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA" como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este '
Contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA" conviene por lo mismo en responder de -
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en confra de “EL GOBIERNO”, en relacion con ™
los trabajos objetc de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas esfricta responsabilidad,
eslindandose desde este momento a “EL GOBIERNQ" de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil
legase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que teda controversia deberé ser
resyelta por el contratista, quien serd el Unico responsable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en la
obra en comento.

VIGESIMO CUARTA.-RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL GOBIERNQ" podré rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA."

En relacion con lo anterior, “EL GOBIERNQ" determinara la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA" no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de |a obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demés prestaciones de carécter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAR, etc.) v sin que
ello, a juicio de "EL GOBIERNO" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente conlrato, asf como cualquier
otra causa que impligue contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando “EL GOBIERNQ" determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad
de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento gue se establece en el parrafo siguiente.

v cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en e
- <k programa."
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Transcurrido el término referido "EL GOBIERNO" considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer
“‘EL CONTRATISTA', resolverd y notificaré a “EL CONTRATISTA" o procedente dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA'. Cumplido lo anterior, "EL GOBIERNO" podra
exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien,

notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato. 4

Una vez que se comunique a "EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento
contrato, por parte de “EL GOBIERNQ", ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados par;
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de /
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas q
motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Publico.

A
“EL CONTRATISTA" estaré cbligado a devolver a "EL GOBIERNO", en un plazo de 10 (diez) dias naturales,

contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que "LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA" le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONQVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNQ" y “EL CONTRATISTA" convienen en [f
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importgs
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se oforgue &
finiquito correspondiente, o que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes ala fechal
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados
como lo relativo a la recuperacion de los maleriales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “E
CONTRATISTA".

QYT

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES:

“EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen que cualquier medificacion a este contrato o a sus anexos, deberd
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser
autorizados, por parte de "EL GOBIERNO" bajo la responsabilidad del titular del &rea responsable de la contratacion
de los trabajos, en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando a juicio de "EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa, le ordenara a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera
de la siguiente forma:

k TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
trate "EL GOBIERNQ" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Sipara los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato,”
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecut
los trabajos conforme a tales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores "EL
GOBIERNOQ" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular
los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,

en uno y en ofro caso “EL CONTRATISTA" estara obligado a ejecutar los frabajos conforme a los nuevos

quicr partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”

Pagina 19 de 27 .

Manuel Sabino Crespo #5009,

Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca (P 68000

Tel. Conmutador (951)5015930



NUMERO DE CONTRATO SAPAO/AUT/0963/2019

SAPAO

¢

’ para la fijacidn de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacién de
los Precios Unitarios establecidos en el conlrato, y resolvera "EL. GOBIERNQ" en un plazo no mayor de 30 dias.

Si ambas partes llegare a un acuerdo respecio a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso “EL
TRATISTA” se obliga a ejecutar los frabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

ran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.
VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DECSONTRATO.

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMO SEPTIMA. -DOMICILIOS:

Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:
“EL GOBIERNO":

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero, centro, Qaxaca de Juarez, Oaxaca 68000, oficinas centrales
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

“EL CONTRATISTA™:

Ubicado en CALLE MARTIRES DE TACUBAYA, # 505, INTERIOR C, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ,
OAXACA, C.P.: 68000.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a "EL GOBIERNO" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito "EL GOBIERNQ" podré rescindirle el presente confrato
y las notificaciones, aln las de caracter personal se haran por medio de cedula que sera fijada por tres dias en lugar
visible de las oficinas de la Direccion General de "EL GOBIERNO".

. VIGESIMA OCTAVA.- FRAUDE Y CORRUPCION:

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias
y administrativas aplicables.

n lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cadigo Civil del Estado de
xaca; el Cédigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

VIGESIMO NOVENA - SDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente confrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier causa.

El presente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del
Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, el C. JOSE
PARADA ALCANTARA, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DE
C.V., y como testigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, DIRECTOR JURIDICO, ARQ. JORGE
AL TO [OPEZ GOPAR, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, ARQ. MIGUEL ANGEL
LES, DIRECTOR TECNICO, C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, JEFE DE LA UNIDAD
ADMINI%EA‘HVA, del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de

Oaxaca, en la ciudad|de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a los 16 (dieciséis) dias del mes de agosto del afio 2019 -

i
-

ste programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” R
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. - C.JOSE PARADA ALCANTARA
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVIGIOS DED ! CEHERAL ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA EDIFICACIONES HALA KEN S.A. DE C.V.
TESTIGOS el

>

0 RUIZ ZARAGOZA
E LOS SERVICIOS DE AGUA
TARILLADO DE OAXACA

ARQYJORGE ALBERTO NOPEZ GOPAR
DIRECTOR
POTABLE YA

ARQ. MIGUEL ANGEL MORALHH MMORALES C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES

VI DE AGUA JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
BHOAXACA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA

POTABLE Y ALCANTARIELADS

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN|AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
SAPAO/AUT/0963/2019 CELEBRADO A LOS 16 DIAS DE MES/DE AGOSTO DEL ARD DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMEINTO
ELECTROMECANICO DEL POZG PROFUNDO GLORIETA”, EN LA JOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ.
1076

programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
Pagina 21 de 27

Manuel Sabino Crespo #509,

Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca (.12 68000
Tel. Conmutador (951)5015930



NUMERO DE CONTRATO SAPAO/AUTI0963/2019

ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA
m des que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1. Contar con Iaﬁ‘lcencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

2. Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos
solidos municipales;

3. Haber realizado socializacién adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacion
comprobatoria necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sifio, se debe considerar |a afectacion
del area minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se
necesite abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y
vehiculares, asi como la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histérico o cultural, se debera tramitar ante el
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el "Visto bueno de obra en areas de monumentos
arqueoldgicos 0 en que se presuma su existencia” (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueolégicas, Artisticas e Historicas.

9. La senalizacion sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguiente
leyenda: "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”,

CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

1. Contratar los servicics de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposician final
de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion
(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites
y solventes, etc.) y cumplir con los requisites que establece la normatividad para esta actividad.

2. Sedebera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local. o

Se debgra utilizar, en la medida de lo posible, terrenos publicos para el almacenamiento de materiales como
i ipo, entre gtros, que se utilice durante la obra;

nalquier partido pelitico. Quedu prohibide el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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4. Realizar riegos periodicos en los alrededores de la obra con el proposito de evitar contaminacion a la
atmosfera por generacion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno;

5. Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantela
esfructuras y de otros residuos derivados de la construccién. El almacenaje de residuos peligrosos se
realizar conforme se indica en el apartado siguiente;

6. Dela misma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios plblicos
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de |a obra para cualquier queja o pregunta respecto a
la construccion

8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto.

9. Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitic de obra (en proporcion de 1 letrina por cada
15 trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

10. Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de
residuos solidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura)
tapados y rotulados.

11. Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo -
especial,

12. Que los trabajadores cuenten con el equipe de proteccion reflejante adecuado.
C. ALMACENES

Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes.

1. Paralainstalacion de aimacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso fir
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberén permanecer cerradg
para evitar derrames accidentales. )

3. En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivo
explosivos, etcétera.)

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, como
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causar
accidente; G

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran
dispondran en los sitios auterizados por las instancias municipales correspondientes;

Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustanci
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en fa

NOM-018-STPS-2000.

6.

r purtido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programua."
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2. Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias publicas y se debera reducir
el uso de las bocinas;

Se deben establecer horarios diunos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emision
ruido, y el grado de disturbio ocasionado a la poblacién circundante al sitio de trabajo.

§15
iculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacién de emisiones que demande la
legislacion o

U\an
5. En caso de obras™en ejecucion en horario nocturne, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la
sefialética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS

E.1 Residuos sélidos

OLERANCIA

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos solidos al maximo, reciclando y reutilizando
los materiales apropiados para dicho fin.

2. Los residuos sdlidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en
contenedores con tapa, y rotulados.

3. Esta terminantemente prohibido la quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no
praporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad
municipal correspondiente.

E.2 Residuos peligrosos

1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecolagico y Proteccién al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral
de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las
‘siguientes:  NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-
SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005;, NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994.

Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos
residuos, producto del mantenimiento de la maguinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda "residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente.
El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto
conforme a la legislacion vigente,

Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por
la SEMARNAT.

SEGURIDAD E HIGIENE 4

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece las
‘medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Publica
Federal, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e
higiene en el ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

En el titujg” octavo deMNeglamento de referencia define el programa de prevencién de riesgos de trabajo y de la
ulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su

\programa de prgvencion, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y

te programa es pirk ic a cualgquicer partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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necesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a
presentarse en sus instalaciones y trabajadores.

F.1 Seguridad

1. El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas g
normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencién de accidentes labof
contingencias ambientales que incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustanci
combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor
de la obra; que incluya la prevencién y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a
laboral durante la obra.

4. Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberan
integrar comisiones de seguridad e higiene;

5. De ser el caso se adiestrard y capacitard a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de
seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014),

F.2 Higiene
1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente
mantenimiento;

3. Encaso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el
contratista debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir
esta posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las
especificaciones de salubridad correspandientes.

G. PREVENCION DE ACCIDENTES

1. Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;

2. Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos d
lineas horizontales, o malla fina sintetica que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

a obra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminesos, flash, flechas, ojo
de gato o algln otro dispositivo luminoso;

Deberan colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de persona
a campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclénic
colocada alrededor de la obra principal de la granja solar;

5. Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas
de eme ia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergencia, zonas de

#pmgrrum s priblt no a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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7. Las sefiales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipo y el personal de construccion,
requieren de un disefic llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

Toda la sefalizacion aqui indicada debera considerar la prevencién de accidentes de personas con
discapacidad,;

Deb

ran seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes
stintos niveles de riesgo.

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones
rojo Paro Alto y dispositivos de desconexion para
emergencias
Prohibicion Sefialamientos  para  prohibir  acciones
especificas

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios

amarillo Advertencia de peligro Atencién, precaucion, verificacién, identificacion
de fluidos peligrosos

Delimitacion de areas Limites de areas restringidas o de usos

especificos
verde Condicion segura Sefalamiento para indicar salidas de

emergencia, rutas de evacuacion, zonas de
seguridad y primeros auxilios, lugares de
reunion, regaderas de emergencia, lavaojos,
entre otros

Obligacion Sefialamientos ~ para  realizar  acciones
especificas

v
H. PROTECCION PERSONAL \

1._-Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion de
maquinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los niveles

de ruido esperados;

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimientos

guantes y dalzado/de protecgion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral
vigente: <

Ttalquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programua.”
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4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacion
de peatones (banguetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elementos
necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su
accesibilidad.

. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM (00
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contene
extintores;

2. Elextintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J. PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo mome
en caso de cualquier contingencia;

2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas p
atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como e
pyesta archa y operacion, si fusse el caso;

| material_de ‘guracion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar
cuenta 4T tiempo Yle traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencién medica mak
cercarjo en condigiones climatologicas adversas.

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
SAPAO/AUTI0963/2019 CELEBRADO A LOS 16 DIAS DE MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMEINTO
ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO GLORIETA", EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ.

10TG.

grama es pithlico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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