NUMERO DE CONTRATO SAPAQIAUT/0966/2019

SAPAO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: SINERGIAS DEL ISTMO SA. DEC.V. | CONTRATO NO.- SAPAO/AUT/0966/2019

DOMICILIO FISCAL: CALLE ALIANZA, 205 B ALTOS,
INTERIOR A, JALATLACO, OAXACA DE JUAREZ,
OAXACA, C.P.: 68080.

PROGRAMA: PROGRAMA DE AGUA POT :
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO

URBANO 2019 Y BANCA COMERCIAL, CR

BANORTE 500 MDP.
EJERCICIO; 2019
PROCEDIMIENTO DE
ADJUDICACION DIRECTA .

ADMINISTRADOR UNICO: C. REYNALDO ALBERTO
VASQUEZ GONZALEZ.

R.F.C. SIS1508185G0.

IM.S.S. D6860675109.

CONTRATACION:

NOMBRE DE LA OBRA: “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO
PROFUNDO CANDIANI 3"

MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUAREZ ESTADO:020 OAXACA

MONTO DEL CONTRATO: $1°363,989.11 (UN MILLON
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
| OCHENTA Y NUEVE PESOS 11100 MN.)

ANTICIPO: $409,196.73 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL
CIENTO NOVENTAY SEIS PESOS 73/100 M.N.)

PLAZO DE EJECUCION
75 DIAS NATURALES

INICIO DE LOS TRABAJOS

17 DE AGOSTO DE 2019

TERMINACION DE LOS TRABAJOS
30 DE OCTUBRE DE 2019

FECHA DE CONTRATO
16 DE AGOSTO DE 2019

rtido politico. Queda prohibide el wso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA. POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER DE
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ

GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y CP. JOAQUIN GARCIA TORRES, CON LOS CARGOS DE
DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMEN

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA SIN
DEL ISTMO S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. REYNALDO ALBERTO VASQUEZ GONZALEZ EN SU CARA
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN SUS VOLUNY
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA - “EL GOBIERNO", por conducto de su representante declara que:

A).

D).

Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Plblico del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periadico oficial, exlra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Qaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nucleos de poblacion de su competencia
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Publico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionadas con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muables,
necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin que
le sean asignados, tal como lo estable Iz Ley del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca.

Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caracler de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarilado de Oaxaca (SAPAO), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representacion \
de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL \
MURAT HINQJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 2018,
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada SINERGIAS DEL ISTMO S.A. DE C.V. representada en .
este aclo por el C. REYNALDO ALBERTO VASQUEZ GONZALEZ, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO bajo el =
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, utilizando criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez
y transparencia y que resullan procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado de conformidad con Io

establecido en el articulo 27 fraccion 11, de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. &2 -
Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, con el caracter que ha quedado sefialado en el punto B) y con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 37, fracciones |, 11 y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en relacion con los W e
articulos 5° fraccion 1I; 9. Fraccion IV, de la Ley del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Polable y - iy O
Alcantarillade De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato. 5 m &
w
Qu capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por los arti ‘,:-
25/26, 27 | Codigo Chvil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del Organismo Operador Publico denomi v

Sefyviciog'de AQud Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

rograma es piiblico, ajeno etualquier purtido politico. Quedua prolibido el uso para fines distintos u los establecidos en el
programa.”
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F). Que senala como domicilio para los efectos legales para el presente contralo, el ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin
namero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

(). Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provenientes del PROGRAMA DE

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO APARTADO URBANO 2019 y la BANCA COMERCIAL, CREDITO
BANORTE 500 MDP, aprobado(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio de autorizacion de recursos nimero
SE/SPIP/DPIRIAUTI0966/2019, de fecha 01 de agosto del 2019, y la contraparte del recurso mediante oficio nimero
SF/SPIP/DPIPIAUT/1045/2019 de fecha 12 de agosto de 2019, PROGRAMA: 146.- AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO; SUBPROGRAMA: 01.- OTORGAMIENTO DEL SERVICIO
AGUA POTABLE Nombre de la obra: “RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL
PROFUNDO CANDIANI 3" signado por el Mtro. Carlos Alberto Zafra Jarquin, Subsecretario de Planeacion e Inversion
Plblica.

En los casos que proceda debido al tipo de obra, "EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y proporcionara al confratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarri
o carreleras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segun sea el caso.

). Asi mismo, mediante oficio de adjudicacion de contrato de obra piblica de fecha 15 de agosto de 2019, mediante proceso de
Adjudicacion Directa, se adjudico el presente Contrato a la empresa denominada SINERGIAS DEL ISTMO S.A. DE C.V., en
razén de que cumplid con los requisitos legales, técnicos y econdmicos solicitados, con fundamento en los articulo 27 fraccion Il
y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SEGUNDA - "EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

A)  Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Nimero 5889
(cinco mil ochocientos ochenta y nueve), volumen nimero 62 (sesenta y dos) de fecha 18 de agosto de
2015, del Protocalo del Licenciado Arturo David Vasquez Urdiales, Notario PUblico nimero 100 (cien), de la
Ciudad de Oaxaca de Juarez.

B)  Que cuenta con capacidad juridica para conlratar; que reine los requisitos y condiciones técnicas, asi como
econémicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

C)  ElC. REYNALDO ALBERTO VASQUEZ GONZALEZ acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICQ,
con el testimonio de la escritura piblica No. 5889 (cinco mil ochocientos ochenta y nueve), volumen No. 62
(sesenta y dos) de fecha 18 de agosto de 2015, olorgada ante la fe del Licenciado Arturo David Vasque:;.
Urdiales, Notario Publico nimero 100 (cien), de la ciudad de Oaxaca de Juarez.

\ los articulos 25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca.

E)  Que tiene experiencia en los trabajos relativos al abjeto del presente contrato.

F)  Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de reg[siroi"-‘ ';"_ ) 7J
de identificacion patronal es D6860675109. 2 o
o
G)  Que su Registro Federal de Contribuyentes es S1S1508185G9. S &
A £
H)  Que tiene establecido su domicilio en CALLE ALIANZA, 205 B ALTOS, INTERIOR A, JALATLACO, OAXACA o v

DE JUAREZ, OAXACA, C.P.: 68080, mismo que sefiala para los efectos legales del presente contrato.

) Que congce~& Tontenido y requistos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELAGIONADOS CON TS MISMAS, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL
ESTADO DE OAXACA A\LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS DE

sft;,i'pro grama es pithlico, dy ; T ptico politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."
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J) Que para la gjecucion de la obra “EL CONTRATISTA" debera obtener de las autoridades competentes las
licencias, permisos y demas auterizaciones necesarias para el inicio de los trabajos objeto de este Contrato Yy que,
asi mismo, framitara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcion de Ios
que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNO".

K)  "EL CONTRATISTA", por conducio de su representate declara que conocen y aceptan el contrato Yy SUS anexos
que de forma enunciativa son: proyeclos, planas, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos.de .
buenas précticas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vi
alas partes en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA - OBJETO:

"EL GOBIERNQO" encomienda a “EL CONTRATISTA”, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién, Ia
ejecucion de una obra plblica consistente en : LA REHABILITACION DE UN POZO PROFUNDO QUE INCLUYE:
DESINSTALACION DE TREN DE DESCARGA, EQUIFO DE BOMBEO, INSPECCION DE POZO CON CAMARA
DE VIDEQS, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL POZO, AFORO, PRUEBA DE BOMBEQ, INSTALACION DE
BOMBA SUMERGIBLE Y LOS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO,
misma que se llevara a cabo en la localidad de OAXACA DE JUAREZ » municipio de OAXACA DE JUAREZ, con I
ejecucion de las siguientes partidas: RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMEINTO ELECTROMECANICO DEL
POZO PROFUNDO CANDIANI 3, LIMPIEZA Y AFORO DE POZO. EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO,
MULTIPLE DE DESCARGA, acorde al catdlogo, presupuesto y programa de obra que como anexo forman parle
integrante de este contrato.

Para los efectos sefalados en el parrafo anterior, "EL CONTRATISTA" se obliga a observar puntual y estrictament
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDA!
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en maleria de asentamientos humanos, desarrollo
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA - PLAZO DE EJECUCION;

'EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar a obra en 75 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los trabajos
sera el dia 17 de agosto de 2019 y la fecha de terminacion el dia 30 octubre de 2019, de conformidad con el
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

TERCERA - MONTO:

El monto total de la obra objeto del presente contrato es de $1°363,989.11 (UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA o B
Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor s
Agregado, mismo que se determind confarme al catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de ** - &
trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, conlenidos en la proposicion de “EL
CONTRATISTA", que se detalla en el Catalogo de conceptos y sera conforme a la siguiente distribucion:

[ e i

) ;
B et

CUARTA- ANTICIPO: = - 8
s o oy
En los términos del articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “EL . & @
GOBIERNO" otorgard a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo: "t"'_ B “‘tn (G
aa 5
Un anticipo por la cantidad $409,196.73 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO NOVENTAY SEIS PES My
73/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera trasladado en los términos de la ley ,& v ‘

ama

icipd efuivale al 30 % del valor s trabajos objeto de este contrato.

programa.”
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“EL GOBIERNO” otorgara a “EL CONTRATISTA” el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los trabajos
senalados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de “EL GOBIERNO® de la factura y la garantia
establecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de esle contrato.

Dicho anticipo debera ser aplicado por “EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de
construccian e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccién de materiales de conslruccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para |a realizacion de los
bajos objeto de este contrato

El atra¥sjmputable a “EL GOBIERNOQ” en la entrega del anticipo senalado, en la fecha pactada, sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para lo cual, las
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNO" y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | de la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL
CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este

contrato.

“El CONTRATISTA’ acepta que la amortizacién del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetara al siguiente
procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo
entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe de la
obra alin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a "EL CONTRATISTA",

2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL GOBIERNQ" en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada a ‘EL CONTRATISTA” la determinacion de rescindir el contrato o decretar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterlondag- 5
debera pagar inlereses conforme al procedimiento establecide a la Ley de Ingresos de la Federacion d@ 3
acuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como'§|
se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre %

canlidades no amortizadas y se compularan por dias calendario, desde que se vencio el plazo establec
en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivaments las cantidades a disposicion de y
GOBIERNO”.

S
D=l

Para garanlizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial, en su caso, del ann(:[po :

IAS 2 2N
REC. 8151350813b 69

convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, ‘EL CONTRATISTA" se obliga a presentar una poliza de 3 2
fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVE| ‘de N
este contrato. %ﬁ, 3’;,,. %_3 :
Con objeto de “EL GOBIERNO" compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucion total o <
parcial de nido en esta clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo
Para el/mismo efecto "EN CONTRATISTA" deberd dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas las
facilidgdes necesaft i domo en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los trabajos

gjecutpdos, las cturas de lgs > pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

te programa es piiblico, ujeno a cualquier partido politico. Quedu prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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QUINTA.- FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los lrabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no debera exceder a 30 dias
naturales siendo Ia fecha de corte el Ultimo dia habil de cada mes.

"EL CONTRATISTA” debera entregar a la Residencia de Qbra, la estimacion acompafiada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cualro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residenc ¢
Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, aulorizar las estimaciones.
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho(pla
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, eslas quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Qbra, designada por “EL GOBIERNO”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las eslimaciones debera asentarse en las mismas y en la
bitacora.

‘EL GOBIERNO" cubrira a “‘EL CONTRATISTA” el importe de sus eslimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GORBIERNO”, a solicitud de
"EL CONTRATISTA", deberé pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de
la Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el page de créditos fiscales. Dichos gastos s
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencid el plazo hast
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”,

En el evento que "EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadasen
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la
Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularin
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada case y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL GOBIERNQ”.

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulien a cargo de "EL CONTRATISTA" que
sean compensadas en la estimacion siguiente.

SEXTA- LUGAR DE PAGO: o> G

“EL GOBIERNOQ" convienen que el pago de las facluras derivadas de las estimaciones a que se refiere la p
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que s refiere la CLAUSULA P o
OCTAVA, se hard por “EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSQOS FINANCIEROS DE LOS &
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509, E o)
SIN NUMERO, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, QAXACA C.P. 68000, S
SEPTIMA.- SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO: a
"EL CONTRATISTA" responéable de la ejecucicn de la obra objeto del presente contralo, no podré hacerlo ejecutag I; & {1 &
por ofro, pero, previa autorizacién de “EL GOBIERNQ' podra hacerlo respeclo de partes del contrato o cuand '* e ;‘.'" 1
adquiera materiales 0 equipos que incluyan su instalacion en las obras. o o 5)

Esta autorizacion no sera necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion Publica

programa.’
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Asi mismo “EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

l. Aviso previo, expreso y por escrito @ "EL GOBIERNO" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
/ (treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen
0 cesion. En este aviso debera declarar "EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
elebrado con anterioridad ofra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
ros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi y
todos los dates y documentos que permitan su plena identificacion.

Il. Conformidad previa, expresa y por escrito de "EL GOBIERNQ" respecto del aviso del punto anterior.

[l. Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Péblico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos maleria del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de *EL GOBIERNO" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV, En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Pablico, ésta debera hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNQ', a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplio con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefalados en el parrafo anterior.

V. La nofificacién o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a "EL GOBIERNO" dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, ¢ entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cabro de las facturas y
contra-recibos materia del contrato.

VI, Cualquier otro dato o documento que “EL GOBIERNO” estime necesario.

VIl Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNO" no asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través
del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo

estipulado en el presente instrumento.

VIII. ‘EL GOBIERNO" y "EL. CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de es!e contrato, ie&

a)  Crédito afavor de los rabajadores de "EL CONTRATISTA"

b)  Creditos fiscales en los tarminos del Cadigo Fiscal de la Federacion.

C) Crédito a favor de "EL GOBIERNQ”, teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de ?@9 Ny
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a ‘EL CONTRATISTA", derivados del cumplimi néﬁ
de este contrato. 5

d) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS: {

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran log precios unitarios pactados en este contrato,
cuando #.de la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden economico no

programa es pillico, ajefo a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
) programuau.”’
Pagina 8de 27
Manuel Sabino Crespo #5089,
Colonia Centro Oaxaca de Juérez, Oaxaca (P 68000

Tel. Conmutador (951)5015930



NUMERO DE CONTRATO SAPAOIAUT/0966/2019

SAPAO

por la revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 57 dd la Ley
de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a lo siguiente;

La revision sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA", a la cual se debera acompaiar el estudio y soporte respectivo
previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine la Secretaria, tal como lo estipula la
fraccion 11 del articulo 58 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, conforme a los cuales se
fundamente el ajuste de costos que solicite Y que solo podra referirse a los trabajos pendientes de ejecutar segln el calendario de
obra autorizado por la “EL GOBIERNO", Ia cual dentro de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentagion aportada
por “EL CONTRATISTA', resolvera sobre la procedencia de la pelicion. Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la
fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de
ejecutar conforme al programa de ejecucion pactado en el presente contrato, o en caso de existir atraso no imputable a “EL
CONTRATISTA", con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL
CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de
ejecucion de los trabajos que se hubiere convenido. Las precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los
trabajos objeto del presente contrato, FI ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos
y utiidad original durante el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa
de interés establecida por “EL CONTRATISTA", en su proposicion. Cuando los indices que requiera "EL CONTRATISTA" y “EL
GOBIERNO" no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL GOBIERNO" procedera a calcularlos conform
a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajyéfe
de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion ¥ pago de la factura y/a los
plazos establecidos.

NOVENA.- GARANTIAS:
“EI CONTRATISTA" se obliga a conslituir Y @ sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras Piblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, asi como lo previsto en este
contrato, las siguientes garantias:

I Péliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacién o devolucion del anticipo que le sea otorgado por
“EL GOBIERNQ", en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento.
La péliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, deberd ser entregada por “EL CONTRATISTA" a “EL
GOBIERNO” dentro de los 15 {quince) dias naturales siguientes, a la fecha de nofificacion del fallo de adjudicacion y
otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de Ia SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccién de “EL GOBIERNO”, con valor del 100% (cien por ciento) el importe total |
del anticipo sefialado en el primer pamafo de la CLAUSULA CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha |/
pdliza debera contener las siguientes declaraciones expresas: !
A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato, Nombre y cargo de los representantes que suscriben el |
contrato.
B) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con |
Mismas y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables, Que la fianza se otorga el og/
terminos de este contrato, Que la fianza comprende la devolucion del importe del IVA correspondiente al rieri (

anticipo, Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado olal o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato. 4

C) Que la fianza continuara vigente en el caso de que s otorgue prorroga o espera al deudor, para el cumplimiento
de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o
inclusive cuando dicha prémoga o espera sea olorgada unilateralmente por “EL GOBIERNO”, y se haya
comunicado por escrito al deudor.

D) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa de “EL GOBIERNOQ”,
quien la emitira cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amortizado o devuelto en su totalidad y se
hayan pagado, en su caso, los accesorios, Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado
en los Articulos 178, 279, 280 y 282 dela Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que
renuncia al derecho que le confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de
incumplimiento de este, autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan,
no obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obra
pendiente por ejecutar.

Il. Poliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente
contrato.

dliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA” a “EL -

GOB 0", dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de adjudicacion y previa

formalizacln del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
ANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a salisfaccion de “EL GOBIERNO" con valor del 10% (diez por

programa es piiblice, afeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” .
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iento) del imperte total incluyendo el impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha péliza
débe@:untener las siguientes declaraciones expresas:

et A). Nmero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.
C). Que se oforga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.
D). Que la fianza se oforga en los términos de este contrato.

E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte
de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue promoga o espera @ ‘EL
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; 0 inclusive cuando dicha prorroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL GOBIERNO" y se haya comunicado por escrito al “EL
CONTRATISTA".

G). Que para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que Ia Institucion Afianzadora acepta expresamente lo precepiuado en los Articulos 178,279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se confrate una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar.

(‘ En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la poliza de fianza en e! plazo pactado en este apartado, "EL
\ GOBIERNO" en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o rescision
administrativa del presente contrato. :

, En el evefto de que las parles celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base

\ |/ paraintegrar los precios Unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional

/ /' alafianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 0 bien, presentara una

Yy poliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
j// /" contrato original.

{ / La péliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con motivo
/ de este contrato, se cancelara cuando, entre ofros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la
garantia de vicios ocultos y de cualquier otra respensabilidad.

.- Asi mismo, en los términos dal parrafo segundo del articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, “EL CONTRATISTA”, a su
eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante un plazo de 12 (doce)
meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y €707
ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucion, vicios ocultos 0 ™ =
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una poliza de fianza, ésta debera ser otorgada por © =
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO == .

DEL

opfa. Dicha poliza

A

safisfaccion de “EL GOBIERNO" con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la -+ a
era contener las siguientes declaraciones: ¥

N
Nimero, fecha, objeto e importe total del contrato.

programa.”
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B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato,

C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

D)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato.

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios og
cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la gjecucion de los trabajos
del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo co
estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estara en vigor por un afo, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, visios ocultos o cualquiera ofra responsabilidad
derivadas del contrato, continuaré vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Qaxaca.

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 28
282 de la Ley de Inslituciones de Sequros y de Fianzas en vigor,

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un chegue certificaco, se deberé otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, por un
10% del monto total del contrato.

DECIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:;

“EL GOBIERNO" se cbliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” & o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contralo. El incumplimiento de “EL GOBIERNQ", prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La enfrega debera constar por escrito.

DECIMO PRIMERA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“EI CONTRATISTA’ se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en~~

el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones er;}'-
todo lo refativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNO' se reserva el derecho de su aceptacion o en su <
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. ) 3 g

"El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el sitio de los trabajos, quien recibira las f';?
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales seran registradas en la bitacora de -

e, U

quejas y denuncias con el nombre del quejoso, Ia queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta. ¢ U
iz _i ¥ &:‘{ u
“ELGOBIERNO" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servﬁg?ig._ﬁ & 2?' i

Relacionados con las Mismas, designa como su representante en la obra para fratar todos los asuntos relacionadoss:—" %

con los trabajos o derivados de ellos a la Rasidencia General de Supervision, que tendra entre ofras, las facultades y
obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

isar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrio, las
iohes que estime pertinentes, relacionad Su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
qué en estg caso ordene.

br partidy politico. Quedu prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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Asimismo, convienen que en caso de que 'EL GOBIERNO" contrate a un tercero para realizar trabajos de
supervision, vigilancia, control y revision, "EL CONTRATISTA' oforgara a ésta las faciidades, documentos y datos
necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los
trabajos maleria del presente contrato, la Residencia de Obra a que se refiere el parrafo segunde de esta
CLAUSULA,

RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepeitn total "EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a "EL GOBIERNO" la conclusion de
los trabajos que le fueron encomandados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacion, para que este verifique la terminacién de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos "EL GOBIERNQ" contara con un plazo no mayer de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de "EL GOBIERNO ".

La firma del acta de enfrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la firma de este, "EL CONTRATISTA" debera acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en confra que resulten para Cada una las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podra ser menor al 20% del monto

del contrato.

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con "EL GOBIERNOQ" para la
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNQ" procedera a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su

emision. Una vez netificado el resultado del finiquito a *EL CONTRATISTA”, éste tendra un plazo de 15 dias naturales

para alegar lo que a su derecho corresponda. Si franscurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se
tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de "EL CONTRATISTA" para efectuar
reclamo alguno.

Determinado el saldo total, “EL GOBIERNQ" pondré a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago correspondien't‘er_! &
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, ¢ bien, solicitara el reintegro de los importes resunantegi;
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente. X

que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podran realizar recepciones parciales de’”
conformidad con lo que al efecto establezca "EL GOBIERNO". ’

T

(A

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se frate, por parte de "EL GOBIERNO", E;
)

CONTRATISTA’ se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido,ic
cualquier ofra responsabilidad a su cargo. :
DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS:
l. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNO™ gestionara por su cuenta y
proporcionara a “EL CONTRATISTA”:
a)  Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para el
desarrollo de los trabajos de este Contrato.

b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los pérrafos anteriores,
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO”.

{

te progragna es pibfico, ajenola cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
. ® programa.”
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¢)  Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, excepto aquellos
_ que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contrato conforme se detallan
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

d)  Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la Obra.

Il Asu vez “EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de deposito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle a “EL_
GOBIERNO", para Ia ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacengs
ylo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C) Establecer, conservar ¥y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO”, obligandose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacanamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNQ”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados,
mediante entrega en los almacenes y badegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra,

€) Pagar a “EL GOBIERNO" el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

\

Se establece entre las partes que "EL CONTRATISTA’ es el responsable directo de los materiales y equipos que |
sean suministrados por ‘EL GOBIERNQ, e igualmente que si diese a los maleriales y equipos citados un fin. distint
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Cadig
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca,

DECIMO CUARTA.-  CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a “EL CONTRATISTA", que
utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNO" los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que
) ..~ sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNO". Si asi lo prefiere “"EL CONTRATISTA" podra utilizar terrenos de
o B propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y
demés gastos relativos a eslos arreglos.

En cualquier caso “EL CONTRATISTA" sometera a la aprobacion de "EL GOBIERNOQ" la localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dara a autorizacion correspondiente.

“EL CONTRATISTA" construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Serén propiedad de “EL CONTRATISTA” todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de retirarlos a la terminacion de la obra.

"EL CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e
igieag, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el

orden d&sus instalaciones. \_

e drenaje de los edificios que construya, no deberén descargar en sitios o en forma inconveniente con
ros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

e programa es publico, ajend”a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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DECIMO QUINTA - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

como instrumento de control en la que se registraré el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactadog
presente contrato, que contenga dia a dia toda la informacion respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el
avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y otras circunstancias que se
presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter tecnico y
administrativo; desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitacora los
representantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de
Obra constituira el instrumento que permita a los érganos de control verificar los avances y modificaciones en la
ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA'.

EQUIPO - “EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la Obra, que forma
parte integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de la

misma.

RETENCIONES.- “EL CONTRATISTA" acepta que “EL GOBIERNOQ” al realizar el pago de las estimaciones, le
retenga lo siguiente:

" Derechos por i'hspecck')n y Derechos por | Sobre erogaciones
control de la Secretarfade | supervision deobra | por remuneraciones
la Funcion Publica. publica. al trabajo personal.
é - b S s — = 2 =
N ™ 5 al millar. 2.5% 3%
Y\ SINERGIAS

DELISTMO S.A.DECV

SINERGIAS DEL ISTMO S.A. DEC.V.

RFC. SIS1508185G9 IMPUESTO ESTATAL.- D : ) .
- De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del
articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacion para cobro de
estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Nimero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA, efectuara la deduccién sobre el importe total
de la contratacién antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra
publica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segin sea el caso.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS RE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la
Secretaria de la Funcion Publica.

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relativas a las
Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA'",

/ v

ograma es priblico, ajefto a cualquier purtido pelitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
. programa.”
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DECIMO SEXTA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contralo llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y
administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedinie
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la nofificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias héb

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantara la minuta

procure llegar de comin acuerdo a la mejor solucién para las partes.
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

MO~

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningan acuerdo que
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resclucion establecido en esta clausula ne se refiere al procedimianto
de conciliacion previsto en la ley de la materia.

DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "EL CONTRATISTA" no podra ceder en ningln casp a
ofras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mis
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con lo
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA" no podré hacer ejecutar 2 obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Ariculo 47 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible ¢ inevitable, que sin
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a esta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su € -
cargo, o &l oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el ®
Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden delerminarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente;

- Incendios;

- Terremotos;
- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;
- huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motings disturbios;

- Cafastrofgs de lransportes maritimos, ferroviarios. aéreos o terrestres;

distintof a los establecidos en el

alquicr partido politico. Queda prohibido el uso para fi
programa.”
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- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA"

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedaré liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion
de los dafios y perjuicios causados a la ofra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas
urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la otra parte.

arte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la ofra parte mediante las constancias
existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

idoneas,

La parte que no sufra el caso forluito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser
aplicable se eslablecera de com(n acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el
caso fortuito © fuerza mayor.

En el evento de que un caso forluito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estan de
acuerdo en que "EL GOBIERNO" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatologicas normales de la zona.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA" estd ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con e
Programa y montos mensuales de obra aprobados, ‘EL GOBIERNO" comparara mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al
efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendré por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realpente _

gjecutada es menor que el de la que debit realizarse, "EL GOBIERNQ" retendra en total el 5 al millar de la diferencia -
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran,en £
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hard la retencion o devolﬁ;jf;_fi*" p < @
que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada. s -

N

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién comrespondiente al Gitimo meéidéll.,
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNQ" a titulo de pené s
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA". Esta pena

convencional se determinara Unicamente en funcidn de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenu;j@
4
;,

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional deberé c@tgrlr a
“EL GOBIERNQ" la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajusta@
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en
que la obra quede concluida a satisfaccion de “"EL GOBIERNQ", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

PAS DL TR
(AS DEL

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

\ndependmntemenle del pago de las penas convencionales sefialadas, en los pérrafos anteriores, “EL GOBIERNQ”
cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determmar las reten(:lones y, €n su caso, la aplicacion de

pn)grmmr
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caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNO" hara al programa las modificaciones que a su
juicio procedan.

En caso de que “EL GOBIERNQ", con base en Io establecido en Ia Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y las demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el contrato
por causas imputables a ‘EL CONTRATISTA" procederé a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de cybfro

importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquite correspondfente, o
que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de Ia rescision,

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.
VIGESIMA - SUSPENSION TEMPORAL:

“ELGOBIERNO" podra suspender temporalmente en todo o en parte la ejecucion de los trabajos contratados, en
cualquier momento, por causas justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminacion
definitiva o incumplimiento.

Para tales efectos "EL GOBIERNO" emiira un oficio, que debera ser signado de recibido por “EL CONTRATISTA”, en
el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha previsia para fa
reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido
Causas que motivaron la suspension temporal,

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNO", ésta pagara a "EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éslos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 60 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, "EL GOBIERNO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, y se demuestre que de
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafic o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula anterior, comunicando dicha &3>
declaracion por escrito a "EL CONTRATISTA',

Una vez comunicada por “EL GOBIERNO' Ia terminacion anticipada de este contrato, ésta procedera a tomar
inmadiata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario publico.

IR
v Ak I
i

LI PR

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, "EL CONTRATISTA” podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presentar
solicitud a "EL GOBIERNOQ', quien resolvers dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la 4
misma; en caso de negativa, ser necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria =
correspondiente, pero si “EL GOBIERNO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la pelicion de “EL 4 _‘
CONTRATISTA,

= DEL

SINERGHA

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNQ" pagara a "EL CONTRATISTA" los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén o
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

VIGESIMO SEGUNDA - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA™

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los maleffles y equigo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la
obra motivo del Contrato, cumplan con las nofmas de calidad Sstablecidas en el Anexo respeclivo de este confrato ya
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GOBIERNO” asi como, a responder por su cuenta y riesge de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNQO” 0 a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el Apartado Ill de la CLAUSULA NOVENA de este
Contrato.

Es facultad de “EL GOBIERNO” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de que
“EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos, deberd sujetarse a todos los
lamentos y érdenes de las autoridades compelentes en materia de  construccion, seguridad, uso de la via publica,
ion ecologica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las
s que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO”. Por lo cual deberd sujetarse a las especificaciones
ambientalebypara la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabiidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL
CONTRATISTA".

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA”, queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via plblica del
Estado de Oaxaca.

Las parles reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO” para exigr a “EL
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contralo.

VIGESIMO TERCERA - RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
Contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y deméas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNO", en relacion con
los frabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas esfricta responsabiidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil
se llegase a presentar con mativo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia debera ser
resuelta por el contratista, quien sera el Unico responsable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en la
obra en comento.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

€
&

“EL GOBIERNQ” podra rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de éL
CONTRATISTA” 5

En relacion con lo anterior, “EL GOBIERNQ" determinara la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA" i
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa dé.
gjecucin por falta de materiales, trabajadores o equipe de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra..
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamergq;
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (1.M.S.S. INFONAVIT, SAR, efc) y sin Qu&
ello, a juicio de "EL GOBIERNO" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos &
perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos.
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualguier

tier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."
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“EL GOBIERNO" comunicara a "EL CONTRATISTA" la rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a “EL
CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del termino de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de Ia fecha en que
reciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que
estime pertinentes,

Transcurrido el termino referido “EL GOBIERNQ" considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer
“EL CONTRATISTA'", resolvera y notificara a “EL CONTRATISTA" o procedente dentro de los 10 (diez) dias habiles

iquientes a que se produzca la respuesta de "EL CONTRATISTA". Cumplido lo anterior, *EL GOBIERNO" podra
exigite al contratista el cumplimiento del contrato y €l pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien,
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato.

Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA" ¢l inicio del procedimiento de rescision o incumplimiento del
contrato, por parte de "EL GOBIERNO", ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutadas para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA'", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas que
motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante Ia presencia de Fedatario Publico.

“EL CONTRATISTA" estar4 obligado a devolver a "EL GOBIERNO", en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que "LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAXACA” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, "EL GOBIERNQ" y "EL CONTRATISTA” convienen en que
aquélla procederd a hacer efectivas las garantias ¥ que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados ain no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados asi
como lo relativo a la recuperacion de los maleriales y equipos Que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMO QUINTA - MODIFICACIONES:

“EL GOBIERNQ" y ‘EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, deberd u .
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan sk« ) 'S

autorizados, por parte de "EL GOBIERNO" baijo la responsabilidad del fitular del area responsable de la conlralaciﬁjj gge(-}—
de los trabajos, en los términos del articulo 59 de Ia Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacicnados con las Misma

o
Cuando a juicio de "EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyeclo y,
programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y s€ procedgra®=

i ‘ e
de la siguiente forma: Cry i -
I TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS. P " e f

s \,'l LA '_'-: ,E;L-'

G *
A, Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de qu b8 ke w
trate *EL GOBIERNQ' estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su gjecucion y este se oblig o ;‘%

realizarlos conforme a dichos precios.

B. Sipara los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA" y este eslara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

r
C. S eterminar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores “EL
GOBIERNQ-aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus labuladores en vigor, 0 en su defecto para calcular

Ig's nueves precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,

e programa es pliblico™wj uier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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en uno y en ofro caso “EL CONTRATISTA" estaré obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios.

D. Sino fuere posible determinar los nueves Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior “EL
CONTRATISTA" a requerimiento “EL GOBIERNO" y dentro del plazo que esta sefiale, somelera a su
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompariados de sus respectivos andlisis en la inteligencia de que
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de |
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera "EL GOBIERNO' en un plazo no mayor de 30 dias.

Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este |
GCONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

No se oforgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.

VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
cantrato y el de alguno de sus anexos, prevaleceré lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMO SEPTIMA.-DOMICILIOS:
Para todos los efectos relacionados con el presente conlrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:

“EL GOBIERNC":

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca 68000, oficinas centrales
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

“EL CONTRATISTA":

Ubicado en CALLE ALIANZA, 205 B ALTOS, INTERIOR A, JALATLACO, OAXACA DE JUAREZ, OAXA
C.P.: 68080.

“EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a “EL GOBIERNO" por escrito, cualquier modificacion o cambic de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNQ" podré rescindirle el presente confrato
y las notificaciones, a(n las de caracter personal se haran por medio de cedula que seré fijada por res dias en lugar
visible de las oficinas de la Direccion General de "EL GOBIERNO".

VIGESIMA OCTAVA.-FRAUDE Y CORRUPCION:
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo infegran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
eslablecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones reglamentarias €73 >

y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil del Estado de
Oaxaca; el Cadigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

VIGESIMO NOVENA - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

que pudiese corresponderle por cualguier causa.

El presente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del
Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca, el C.
REYNALDO ALBERTO VASQUEZ GONZALEZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA, SINERGIAS
DEL ISTMO—S:A._DE C.V. y como testigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, DIRECTOR “
JURIDIZO, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION,
ARQ. MQRALES Y MORALES, DIRECTOR TECNICO, C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES,

programa.”
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JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua
Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Jurez, Oaxaca, a los 16 (dieciséis) dias del mes de

agosto del afio 2019.

L) - « X
Sihek
Pj C ;53,__11 ';':‘ i

C. REYNALDO ALBERTO VASQUEZ GONZALEZ

ING. LAURA CARRENO--
ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA

DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE*#
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA® " 2 iA SINERGIAS DEL ISTMO S.A. DE C.V.

TESTIGOS
)
ORUIZ ZARAGOZA ARQ. JORGE/ALBERTS LOPEZ GOPAR _
E [OS SERVICIOS DE AGUA DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
TARILLADO DE OA rACA DE LOS SERVICIOS DE AGUA\POTABLE Y
/L{ ANTARILLADO DE OAXACA
.--) 12 &k
/
RALES C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
DE AGUA JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS
AXACA SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE OAXACA

AL CONJIRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDE|
DE AGOSJO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA "RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMEINTO

SAPAO/AUT/0966/2019 CELEBRADO A LOS 16 DIAS DE ME

ELECTROMECANICO DEL POZO PROFUNDO CANDIANI 3", EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ.
107G,

programa.”
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Actividades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

ntar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos
ides municipales;

3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asequrar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacion
comprobatoria necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion
del area minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se
necesite abrir un nuevo camino, seré necesario integrarlo en Ia ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y
vehiculares, asi como la senalética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histérico o cultural, se deberd tramitar ante el
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el "Visto bueno de obra en &reas de monumentos
arqueologicos o en que se presuma su existencia” (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueologicas, Artisticas e Histéricas.

9. La sefalizacion seré a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguiente
leyenda: “ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”. ¢

B. CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final Qg
de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacién del sitio y construccion
(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites ;’3 gl
y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad. ﬁ_ 2

\'M’ 2%k
DE

2. Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.

3. Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos plblicos para el almacenamiento de materiales como
maquinaria, equipo, entre ofros, que se utilice durante la obra;

Realizar riegos periodicos en los alrededores de la obra con el proposito de evitar contaminacion a la
atmosfera por generacion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno;

a cualquyer partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.”
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~

D. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO
1.

Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de
estructuras y de otros residuos derivados de la construccién. E almacenaje de residuos peligrosos se debera
realizar conforme se indica en el apartado siguiente;

De la misma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios plblicod
infragstructura urbana que se hubiese afectado con la obra:

Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a
la construccion

Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto.

Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada
15 trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estrategicamente en el sitio de obra contenedores de
residuos solidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura)

tapados y rotulados. P

Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo E
especial.

Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.
ALMACENES A\
Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes.

Para la instalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo,

Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados
para evitar derrames accidentales.

En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos,
explosivos, etcétera.)

Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran y
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes;

Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, comog 7, >
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan causargg;" -
accidente; ‘

Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias f2%- |
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la e
NOM-018-STPS-2000.

Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente CoNge A"
s 4 A
mantenimiento reciente. ‘{

Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias plblicas y se debera reducir
el uso de las bocinas;

programua.”’
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4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacién de emisiones que demande la
legislacion local.

5. En caso de obras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la
sefialética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS

importante que la empresa constructora reduzca los residuos sélidos al maximo, reciclando y reutilizando
los materiales apropiados para dicho fin.

2. Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en
contenedores con tapa, y rotulados.

3. Estaterminantemente prohibido la qguema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista deberé disponer de los equipos necesarios para
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad
municipal correspondiente.

E.2 Residuos peligrosos

1. El' manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecolbgico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral
de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las
siguientes:  NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-
SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994.

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos
residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente.
El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finaimente dispuesto

conforme a la legislacién vigente. €70 5

4. Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por_,,l. -
la SEMARNAT. T

F. SEGURIDAD E HIGIENE We

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece Ias." '

medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Publida“-
Federal encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad ¢ e
higiene en el ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regularﬁa{
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias. .

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el pregrama de prevencion de riesgos de trabajo y del
capacitacion y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su
programa de prevencién, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geogréafica y
necesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a
presentarse en sus instalaciones y trabajadores.

s programa es piblico, ajeng/ cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos u los establecidos en el S
programa.” B
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F.1 Seguridad

i
2,

El contratista debera seguir el reglamento de construccion y sequridad estructural;

El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en las
normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes laborales y

oy

contingencias ambientales que incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustap “

combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo: aprobado por ef’gjé
de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a
laboral durante la obra.

Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberan
integrar comisiones de seguridad e higiene;
De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de

seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene

1.
2.

G. PREVENCION DE ACCIDENTES
1.

2.

Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de sequridad e higiene;

El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente

mantenimiento:

En caso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el
contratista debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir
esta posibilidad, el agua potable deberd almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan co
especificaciones de salubridad correspondientes.

Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad:

Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos dos
lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo;

La obra debe tener senales nocturnas reflejantes o luminosas, tales come conos luminosos, flash, flechas, 0jos
de gato o algun otro dispositivo luminoso;

Deberan colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas
a campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclonica
colocada alrededor de la obra principal de la granja solar;

Delimitar y desmarcar las reas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergencia, zonas de
proteccion y sectores peligrosos dende funciones las maquinas:

Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefales preventivas deberan aplicarse con suficiente
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transentes de las restricciones y riesgos existentes en la zona:

Las sefiales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipo y el personal de construccion,
requi iseno llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

rograma es publico, ujeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso pura fines distintos a los estublecidos en el
programa.”
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SPAD

9. Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondientes
a los distintos niveles de riesgo.

olorde seguridad Significado Indicaciones y precisiones

rojo Paro Alto y dispositivos de desconexion para
emergencias

Prohibicion Sefialamientos  para  prohibir  acciones
especificas

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios [

amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, identificacion
de fluidos peligrosos

Delimitacion de areas Limites de areas restringidas o de usos
especificos
verde Condicién segura Sefialamiento  para indicar salidas de

emergencia, rutas de evacuacion, zonas de
seguridad y primeros auxilios, lugares de
reunién, regaderas de emergencia, lavaojos,
entre ofros

azul Obligacion Sefalamientos  para  realizar  acciones
especificas

H\ PROTECCION PERSONAL

¥ atey

Pe 2 Mol Bra i«

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion de e _‘
maguinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (fapones) certificada para los niveles ;- - - -
de ruido esperados; e o

s b

o

A
RFC.

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacién de procedimiento :f &
seguros por parte de los trabajadores; B,
3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad, ;‘gf‘i S
guantes y calzado de proteccién, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral
vigente;

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacion
de peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se deberd considerar la provisién de los elementos
necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su
accesibilidad.

calquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el ™.

programua.” \
Pagina 26 de 27 :
Manuel Sabino Crespo #509,

Colonia Centro Daxaca de Juarez, Oaxaca CP 68000
Tel. Conmutador (251)5015930

ERANCIAW




NUMEROQ DE CONTRATO SAPAOIAUTI0966/2019

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS ORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TTEMPD DETERMINADO NUME 9:
SAPAO/AUT/0966/2018 CELEBRA 16\ DIAS DE MES DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, PARA LA OBRA "RECUPERACION DE CAUDAL Y EQUIPAMEINTO
ELECTROMECANICO DEL POZO£ROFUNDO CAN| IANI'E‘Z EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ.
10TG.

PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

En el lugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15 m
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM082=

STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se deberad habilitar un elemento para contenér los X
extintores;

El extintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

PRIMEROS AUXILIOS

Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo momento,
en caso de cualquier contingencia:

El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas p
atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como efy
puesta en marcha y operacion, si fuese el caso:

El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar
cuenta el tiempo de traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica ma
cercano en condiciones climatoldgicas adversas.

\

Q!;
:f.fi’ programa es piiblico, ufeno a cualguier partido politico. Quedua prohibido el uso para fines distintos « los establecidos en el
programa.”
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