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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA -
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION-Y-PRECIOS-UNITARIOS :
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: LUANDA CONSTRUCCIONES S. A. DE | CONTRATO NO.: SAPAQ/CS1000MDP/0312/2020
C.v.
DOMICILIO FISCAL: PRIVADA DE BRASIL #102, | PROGRAMA: BANCA COMERCIAL, CREDITO
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ADMINISTRADCR UNICO: C. GREGORIO ALEJANDRO

REYES CRUZ. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: LICITACION
RF.C. LCO180113IL2. PUBLICA ESTATAL

M.S.S. J2516303109.

FECHA DE FALLO: 21 DE JULIO DE 2020

NOMBRE DE LA OBRA: “SUSTITUCION, EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO PROFUNDO,-‘/

PARA EL SUMINISTRO DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ” .’f
LOCALIDAD:001 OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO:067 OAXACA DE JUAREZ ESTADO:020 OAXACA

MONTO DEL CONTRATO: $12,399,847.69 (DOCE | ANTICIPO: $3,719,954.31
MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL | (TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL L
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/100 | NOVECIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO PESOS 31/10

M.N.) M.N.)
PLAZO DE EJECUCION
163 DIAS NATURALES
l
INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS
22 DE JULIO DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE CONTRATO
Il 4 22 DE JULIO DE 2020 >
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NUMERO DE CONTRATO SAPAOQ/CS1000MDP/0312/2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRANXPOR U
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA LE Y|
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARAGJFER DE
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. . MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ
GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES CON LOS CARGOS DE DIRECTOR
JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA LUANDA
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. GREGORIO ALEJANDRO REYES CRUZ, EN SU CARACTER DE
ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN SUS VOLUNTADES
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL GOBIERNQ", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Piblico del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periédico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras -
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nicleos de poblacién de su competencia |
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Plblico denominado Servicios de |
Agua Potable y Alcantariliado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura |

hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles,

necesarios para la prestacion de servicios plblicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin que |
le sean asignados, tal como 1o estable la Ley del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y |

Alcantarillado de Oaxaca.

N

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su carécter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Potable //
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representaciph /
de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRO 1SM
MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de '
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada LUANDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., representada i
en este acto por el C. GREGORIO ALEJANDRO REYES CRUZ, en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO bajo el \.‘
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL, utiizando criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad, 1
honradez y transparencia y que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado de conformidad con-lo ’,. /
establecido en el articulo 25 fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. \

D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, con el caracter que ha quedado sefialado en el punto B) y con fundamento en lo
dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en relacion con.los
articulos 5° fraceidn II; 9. Fraccién IV, de la Ley del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarlllado De Qaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato.

E). l Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracidn del presente contrato, en términos de \o
25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1,2y 3 de la L/y del Organismo Operador Plblico deno’i‘rﬂnado
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. i ¥

F). Que sefiala como domicilio para los efectos legales para el presente cT)mrato el ubicado e ManL ﬁja sin

namero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

\
Y

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prahrbldo ! uso para fimes d distintos a las esmbt mu’t)s en el
programa.”
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" de autorizaci nqje recursos nimero SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0312/2020, de fecha 01 de julio del 2020, PROGRAMA: 146.-
AMPLIACION Y- MEJORAMIENTO DE - LOS SERVICIOS DE - AGUAPOTABLE, - DRENAJE Y SANEAMIENTO;

SUBPROGRAMA: 01,; OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, Nombre de la obra; *SUSTITUCION,
EQUIPAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE LA CENTRAL DE
ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ", signado por el Lic. Rubén Adrian Noriega Cornsjo, Subsecretario de.
Planeacion e inversion plblica.

H). En los casos que proceda debido al tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y proporcionara al contratista lo

siguiente: fos permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferracarril
o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales coma estatales y municipales segun sea el caso.

I).  Asimismo, mediante acta de fallo de fecha 21 de julio de 2020, mediante proceso de Licitacion Plblica Estatal, se adj’udioé el

presente Contrato a la empresa denominada LUANDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., debido a que cumplid-con los

requisitos legales, técnicos y economicos solicitados, con fundamento en el articulo 40 de la Ley de Obras Pablicas y Sewlctos__

Relacionados del Estado de Oaxaca.

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA', por conducto de su representante declara que:

A)  Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Nimero
30,477(treinta mil cuatrocientos setenta y siete), volumen nimero 373 (trescientos setenta y tres) de fecha 13
de enero de 2018, del Protocolo del Licenciado Eduardo Garcia Corpus, Notario Plblico nimero 105 {ciento
cinco), de la Ciudad de Oaxaca de Juarez.

B)  Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que retne los requisitos y condiciones técnicas, asi como

econémicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dlspone de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

C) EIC. GREGORIO ALEJANDRO REYES CRUZ acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con -
el testimonio de la escritura plblica No. 2427 (dos mil cuatrocientos veintisiete), volumen No. 75 (setenta y -

cinco), de fecha 10 de enero de 2020, oforgada ante la fe del Licenciada Laetitia Molina Pertierra Notario
Publico nimero 103 (ciento tres), de |a ciudad de Oaxaca de Juarez.

D)  Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cadigo Civil para el Estado de Oaxaca.

N /Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de registro
de identificacion patronal es J2516303109.

)L Que su Registro Federal de Contribuyentes es LCO180113IL2.

H)  Que tiene establecido su domicilio en PRIVADA DE BRASIL #102 COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA, SANTA
LUCIA DEL CAMINO, OAXACA. C.P. 71244, mismo que sefiala para los efectos legales del presente contrato.

) Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE QAXACA, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARA EL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demas ordenamientos
que involucra al objeto del presente contrato.

J) Que para la ejecucién de la obra “EL CONTRATISTA deberé\@ tener de la 5-gompetentes las

licencias, permisos y demas autorizaciones necesarigs para el inicio de’ls trabaj 'ali: y que,
asi mismo, tramitara las demas que resulten necesgrias para el ¢ I al cu f—)hmren gk de los

que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNO" . ]5 0113112 j

e

"Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prh tibido el us nes distintos a los establecidos en el
programa.” — .
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PRIMERA.-

SEGUNDA -

TERCERA -

CUARTA.-

"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el t‘t\s para fines distif

K)

~ En términos de lo antes manifestado, as partes se obligan al tenor de las siguientes.

El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato.

‘EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que conocen y aceptan el contrato K// us an
que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lieamie
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrument que wncul n
a las partes en sus derechos y obligaciones.

CLAUSULAS

OBJETO:

“ELGOBIERNO" encomienda a “EL CONTRATISTA", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion, la
ejecucion de una obra plblica consistente en la: “SUSTITUCION, EQUIPAMIENTO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ”, misma que se llevara a cabo en la localidad de OAXACA DE JUAREZ,
municipio de OAXACA DE JUAREZ, con la ejecucion de Ias siguisntes partidas: PERFORACION DE POZO DE 200
MTS, MULTIPLE DE DESCARGA, EQUIPO ELECTROMECANICO Y EQUIPO DE DOSIFICACION Y
DESINFECCION, INTERCONEXION AL SISTEMA DE SAPAQ, PLATAFORMA DE BOMBEO, CASETA DE
CONTROL, RAMAL ELECTRICO PARA ALIMENTACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO, MEDIA TENSION
SUBTERRANEA, HERRAJE Y AISLAMIENTO, EQUIPO DE PROTECCION, LUMINARIAS SOLARES EN AREA DE
MANIOBRAS DE POZO, OBRA CIVIL PERIMETRAL, acorde al catalogo, presupuesto y pregrama de obra que
como anexo forman parte integrante de este confrato.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, "EL CONTRATISTA" se obliga a observar puntual y estrictamente

lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDA /7
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarrollo -
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

Y

PLAZO DE EJECUCION;

“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la cbra en 163 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los trabajos
sera el dia 22 de julio de 2020 y la fecha de terminacion el dia 31de diciembre de 2020, de conformidad con el
programa calendarizado de ejecucion general de los frabajos.

MONTO:

El monto fotal de la obra objeto del presente contrato es de $12,399,847.69 (DOCE MILLO

TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 69/'

M.N.), incluye el Impuesto al Valor Agregado, misme que se determind conforme al catélogo de conceptos,

unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos

en la proposicion de “EL CONTRATISTA", que se detalla en el Catélogo de conceptos y sera conforme a la siguiente

distribucion .

ANTICIPO: x/
{

En los términos del articulo 53 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL
GOBIERNOQ” otorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo:

Un anticipo por la cantidad $3,719,954.31(TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor
Agregado, el cual ser4 trasladado en los términos de la ley de la materia.

e
“EL GOBIERNOQ” oforgara a “EL CONTRATISTA" el anticipo Zn/ una sola exh
sefialados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de “EL GOBIEF
establecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

programa.”
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t‘i%) debera ser aplicado por ‘EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
oficinas, alm

(,Kes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de

construccién e inicia, de los trabajos, asi como para la compra y produccidn de materiales de construccion, la

adquisicion de equoé que se instalen permanentemente y demés insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNO” en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, sera motivo -
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la gjecucion general de los trabajos; para lo cual, las
partes suscribirén el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando "EL CONTRATISTA™ no enfregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | de a
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los frabajos y por lo tanto “EL '
CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato.

“El CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetara al siguiente
procedimiento;

1 La amortizacion deberd efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final,

El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultade de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo
entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe dela
obra alin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a "EL CONTRATISTA", :

2. Para la amertizacion del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara

a “EL GOBIERNO" en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le

\ sea comunicada a "EL CONTRATISTA” la determinacion de rescindir el contrato o decretar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

{ / Encaso que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,

\A\ L debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de

"\ ! fl?cuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si

! e tratara del supuesto de promoga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las

antidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se venci6 el plazo establecido

\en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a d;sposmon de “EL
\GOBIERNO".

Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucién total o parcial, en su caso, del anticipo
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, “EL CONTRATISTA" se obliga a presentar una poliza de
fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
este contrato.

Con' objeto de que “EL GOBIERNQ” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucién total-o
“parcial del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo.
Para el mismo efecto ‘EL CONTRATISTA" debera dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas. las
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los lrabaps
ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera.

QUINTA.- FORMA DE PAGO: _ ——
LuAanpan

CONSTRue CIones

i sy My 477

1131127

"Este pmgrama es pubhca, ajeno a enalguier partido politico. Queda pralub:da el us ra fines distintos a los establecidos en el
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SEXTA-

SEPTIMA-

" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prolubr

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la f
estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberd exce@
naturales siendo la fecha de corte el dltimo dia habil de cada mes. :

“EL CONTRATISTA” debera entregar a la Residencia de Obra, la estimacion acompafiada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residencia de

Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes deberé revisar, y en su caso, autorizar las esfimaciones. En el -
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de d_ic;lfas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedaran
pendientes y se seguiran concliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por "EL GOBIERNQ”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones debera asentarse en las mismas y enla
bitacora.

“EL GOBIERNO?” cubrira a “EL CONTRATISTA" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 -
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GORBIERNO", a solicitud de
“EL CONTRATISTA”, debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de
la Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos.se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencit el plazo hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadas en

exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de ‘la i
Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan 1
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pag
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL GOBIERNO”. ‘

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" g
sean compensadas en |a estimacion siguiente.

LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNQ" convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se rgfierg’la
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA
OCTAVA, se hara por “EL GOBIERNO”" en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 509,
SIN NUMERQ, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“EL CONTRATISTA" responsable de la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, no podra hacerlo ejecutar
por ofro, pero, previa autorizacion de “EL GOBIERNO" podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacién en las obras.

Esta autorizacion no sera necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion Publica
Estatal, las partes que se podran subcontratar. En todo caso, “EL CONTRATISTA" seguira siendo el Ginico
responsable de la ejecucion de los trabajos ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
OAXACA'.

l. Aviso previo, expreso y por escrito a “EL GOBIEREG en el que,sg exprese su in
todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso (1 e aqui se ménciona debera da

1es isrt'mm a los esmblecidofeh el
P

it ;b 0 el uso pa
programa.’ s
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inta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen
0 cesion, En este aviso deber declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebradoegn anterioridad ofra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo asi v

aportar todos losdatos y documentos que permitan su plena identificacion.

I Conformidad previa, expresa y por escrito de "EL GOBIERNOQ" respecto del aviso del punto anterior.

I, Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Pilblico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el niimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesién, asi como el importe y la fecha
de-cada-uno-de uh’os.—eHmponefotammcesbmmmmmégglmponmente. y Cualquier

ofro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "EL GOBIERNQ' para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado. ;

IV.  Encasodequenose opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Pdblico, ésta deberé hacerse en-
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNQ", a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplid con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de-que se
satisfagan los demés requisitos sefialados en el parrafo anterior. -

V. La noffiicacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a “EL GOBIERNO" dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebragion del
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas Yot
contra-recibos materia del contrato.

VI.  Cualquier otro dato o documento que *EL GOBIERNO” estime necesario. e

VII.  Queda expresamente convenido y asf lo admite "EL CONTRATISTA', que “EL GOBIERNO" no asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través .
del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme 2 lo
estipulado en el presente instrumento. '

VIII. "EL GOBIERNO" y *EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contrato, los
créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacién u orden de preferencia en su pago: :

a) Crédito a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".

D) Creditos fiscales en los terminos del Céaigo Fiscal de la Federacion. ;

C) Crédito a favor de "EL GOBIERNO", teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a "EL CONTRATISTA’, derivados del cumplimiento
de este contrato. '

d) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:

~

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato;
cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econémico no
previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los frabajos alin no ejecutados

j\( / conforme al programa pactado. o
A\ i,
[ \ Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revisién y ajuste de costos para el presente contrato, serd por la \

» Tevision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo.55
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente: :

VAR s

La revisién serd promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA”, a la cual se debera acompariar el estudio.y.
soporte respectiva previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice Que determine-
la Secretaria, tal como lo estipula la fraccion Il del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente: elajust ! 2

de los veinte dias habiles siguientes, con base en [4 documentacio aportada por "E CEj?JTRATIST
sobre la procedencia de la peticion. }

SOnsTrRuccrones

LESOyermpsy 5.4

\ T 3Ly

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso pafa flries distintos a los establecidos en el

. programa.” .
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en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al progr jécucion
pactado en el presente contrato, o en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA'", ‘eon respecto al
programa que se hubiere convenido.

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incre gd/@ra nto
a de

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente

NOVENA.-

para los frabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos que se hubjere
convenido.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
original durante el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés establecida por “EL CONTRATISTA", en su proposicién. Cuando los indices que requiera "EL
CONTRATISTA" y “EL GOBIERNQO" no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL
GOBIERNOQ" procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia
que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA
QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

GARANTIAS:

“E] CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas

aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias: f

l. Poliza de fianza que garantice la corecta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le sea ',

otorgado por “EL GOBIERNQ”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento,
La pdliza de fianza a que se refiere el pamafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRAT|STA”
“EL GOBIERNOQ” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion del fa!od / 4
adjudicacién y otorgada por Insfitucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE /)
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccién de “EL GOBIERNO”, con valor del/,
100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer pérrafo de la CLAUSULA
CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza debera contener las sigui
declaraciones expresas: ¥
A) NUmero, fecha, objeto e importe total del contrato. Nombre y cargo de los representantes gue
suscriben el contrato.
B) Que se oforga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas

/x

aplicables.

C)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato. Que la fianza comprende la devolucnon del \/
importe del IVA correspondiente al referido anticipo. Que la fianza garantiza los accesorios en el
evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente 0 sea invertido en fines dlshntos de
los sefialados en el contrato.

D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor, para_el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por
“EL GOBIERNQ”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E)  Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa de “EL
GOBIERNO”, quien la emitira cuando el importe del anticipe haya sido aplicado, amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

F)  Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de este,
autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procecLan o obstante
que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los lraba|os de oﬁ’ra pend:ente"
por ejecutar. -

Il. Poliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus oblig
del presente contrato.
La pdliza de fianza a que se refiere el parafo anterio debera ser entregada por “ELECANE

“EL GOBIERNO”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles ssg |entes a la fecha de nofificicion dei*falio"der=s
- LCO-1801131L21

programa.

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prf(ub:do el usb para mes f!:srmras a los establecidos en'el ™
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djudicacion y previa formalizacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
au %gd*;a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a

satisfaccion de “EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto “a| valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha péliza debera contener las

siguientes désleramones expresas:

A). Namero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C). Que-se-olorga-de-conformidad-con-lo-estipulado-en-la- Ley-de-Obras-Pablicas y -Semvicios———————————
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

D). Que |a fianza se otorga en los términes de este contrato.

E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando parte
de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F). Que la fianza confinuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o esperaa “EL

CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea
oforgada unilateralmente por “EL GOBIERNO" y se haya comunicado por escrito: al "EL !
CONTRATISTA".

G). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de -
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280y .
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan; no
obstante que de inmediafo se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de -
obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA" no entregue la poliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, “EL
GOBIERNQ” en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podré determinar la cancelacion o rescision
administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatoric al contrato o que los costos que sirvieron de base

' para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional
alafianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una

" \pdliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para ‘el
| contrato original.

\

\ La poliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" con mofivo
|\ de este contrato, se cancelara cuando, entre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, [a .
\“aﬁgarantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad.

si mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados. -
gel Estado de Oaxaca, previamente a la recepcién de los trabajos materia del presente contrato,- “EL

ONTRATISTA", a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el o}z}etqge garantiza
un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de “LOS SE
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defe
dltos o cualquiera ofra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

programa.”
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N
DEL ESTADO a satisfaccion de "EL GOBIERNQ" con valor del 10% (diez por ciento) del monto tota@ Ta
obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones: =,

A) Nimero, fecha, objeto e importe total del contrato,

B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C)  Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y Serviclos
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y adminisirativas
aplicables.

D)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato.

E)  Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos ¢
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucién de los trabajos motivo
del contrato, aun cuando parte de ellas se hubieran subconiratado, de acuerdo coni- las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F)  Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corijan los defectos y se satisfagan las . /
responsabilidades. By

G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por |
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H)  Quelalnstitucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y/
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor. /

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque cerfificado, se debera otorgar a favor ¢
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de "EL GOBIERNO”,
10% del monto total del contrato.

DECIMA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” él o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de "EL GOBIERNQ", prorrogard en igual-plazo la
fecha originaimente pactada de terminacién de los trabajos. La entrega deberé constar por escrito.

DECIMO PRIMERA - REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

r

“El CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNOQ" se reserva el derecho de su aceptamon oensu-
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo. .

“El CONTRATISTA" deberd contar con un especialista social en el sitio de los trabajos, quien reciira las L
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales serén registradas en la bitacora: de
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

-“ELGOBIERNO" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios.
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su r res’e’n’ta— fe en.Ja obra para tralar todos les st fos
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Reswienma General deﬁl{pew ision, qu endra entre ofras, I

facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, 9 de manera enyncia t?a y no limitat _|gu19nte_s
" —LuA

\ CONSTRYZECION

A d ™ “ -
"Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pmhibidxm'g parg fines distintos aLI%.é %3::;& égr}das,}‘eh ol

programa."” .
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instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones

u{irbv%ii‘,ar, vigilar, controlar y revisar os trabajos objeto del confrato y dar a "EL CONTRATISTA" por escrito, las
que en s%aso ordene.

Asimismo, com/ienen que en caso de que “EL GOBIERNO" contrate a un tercero para realizar frabajos de
supervision, vigilancia, control y revision, "EL CONTRATISTA" otorgara a ésta las facilidades, documentos y datos
necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacién y aprobacién de los asuntos relacionados con los
trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Obra a que se refiere el parrafo segundo de esta CLAUSULA

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total “EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “EL GOBIERNO" |a conclusién de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacion, para que este verifique la terminacién de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato. '

Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNO" contara con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO ",

La firma del acta de entrega recepcion, extinguiré los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la firma de este, "‘EL CONTRATISTA" debera acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
trabajadores y materiales. '

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en confra que resulten para Cada una las partes, :
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podré ser menor al 20% del monto
del contrato.

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con 'EL GOBIERNO™ para la
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, "EL GOBIERNO" procedera a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su -
emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA'", éste tendra un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plaze no realiza gestion alguna, el finiquito se -
| tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de "EL CONTRATISTA” para efecluar
reclamo alguno.

Determinado el saldo total, “EL GOBIERNQ" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" el pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitar el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultinea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiguito correspondiente.

2.- Traténdose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNO” existan partes de.los mismos
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podran realizar recepciones parciales de
conformidad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNO". 5

i
No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, seglin se trate, por parte de “EL GOBIERNC", “EL
CONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido; o
cualquier ofra respensabilidad a su cargo.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS:

l. En los casos que proceda en razén del t|po de obra “EL GOBIERN cuenta y

proporcionara a “EL CONTRATISTA”:

_—~ a} Elretiro o acondicionamiento de Iineas mslalacwones electricas que constituyan. obstéculos para el
desarrollo de los trabajos de este Contrato.

b)  Los gastos de indemnizacion que se driginen por los c(@ptgs mdlcados%&%menores

seran pagados directamente por “EL Q?IERNO”

k SO ?8\);]’4 I-L2

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda praiu ido el uso pura jfines, distintos a los establecidos en el

programa.'
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c) Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, exce;{fo aquellg
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contrato conforme se-detalla

en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.
d)  Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la Obra.
Il. A su vez “EL CONTRATISTA" se obliga en este aspecto a lo siguiente:

DECIMO CUARTA -

DECIMO QUINTA,-

""Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibid,

a) Arechiren calidad de depsito, los materiales y equipos que esté abligada a proporcionarle a “EL
GOBIERNQ", para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacen
y/o bodegas de la zona de frabajo hasta los lugares de la instalacion. ?

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO”, obligdndose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNQ”, una vez terminada la obra, los materiales y equipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados;
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra.

€) Pagar a “EL GOBIERNOQ” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los pregios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los materiales y equipos que le
sean suministrados por “EL GOBIERNO", e igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto /
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Codigo |
Penal pard el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a “EL CONTRATISTA", qu
utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNQ' los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNQ". Si asi lo prefiere “EL CONTRATISTA" podré utilizar terrenos dé
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en fales casos hara por su cuenta }6
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas
demas gastos relativos a estos areglos. f

En cualquier caso “EL CONTRATISTA" sometera a la aprobacién de “EL GOBIERNO" |a localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacién correspondiente.

‘EL CONTRATISTA" construira por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas, k
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra. \/

Seran propiedad de “EL CONTRATISTA" todos los bienes muebles corespondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de retirarlos a la terminacion de la obra.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e
higiene, durante la ejecucion de la cbra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el e
orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con
relacion a ofros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS: \d 3 '
PROGRAMA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar | s(bajo; de acuerdg.con los Prog%m

la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecugion gener I\de los tra@@g e integran ¢
contrato.

Ctﬂ‘is&?%ui’t\.

LCOag 301
L uso para) distintos u los establecidos en'e

£ o s
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ITACORA “EL GOBIERNQ", a través de su Residencia de Qbra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de Obra,
instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el

— pres contrate, que contenga dia a dia toda la informacidn respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el
avance de|os mismos,-asi-como-el pago-de las estimaciones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que se

administrativo; ‘desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, oblighndose a firmar dicha Bitacora los
representantes de'las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de
Obra constituira el instrumento que permita a los 6rganos de control verificar los avances y modificaciones en la
ejecucion de los trabajos encomendades con el presente contrato a “EL CONTRATISTA'. E s

presenten %K@n&te su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y

EQUIPO.- "EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para Ia realizacion de 1a Obra, que forma
parie integrante de este Confrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitic de realizacion de la
misma.

RETENCIONES - "EL CONTRATISTA" acepta que "EL GOBIERNQ" al realizar el pago de las estlmaclones Ie'
retenga lo siguiente: ;

Derechos por inspeccion y Derechos por Sobre erogaciones
control de la Secretariade | supervision de cbra | por remuneraciones
la Contraloria y publica al trabajo personal
Transparencia
Gubernamental
5 al millar. 25% 3%

IMPUESTO ESTATAL.- De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del

articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO

PERSONAL,‘mismo gue se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA" al presentar su facturacién para cobro de
estimaciones, deberd indicar invariablemente en cada una de las facturas: Nimero de trabaj adore ?

permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo. :

De conformidad con lo preceptuado en el arficulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA, efectuara la deduccion sobre el importe total
de la contratacién antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra,
plblica; mismo que se aplicara en una sola exhibicion sobre el anticipo o la primera estimacion segln sea el caso.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE .
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de”
cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y contrel de'la

Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental. .

“\\Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relativas a Ias
\Sant;lones por Incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA". =

DECIMO SEXTA}\ EISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO,

\ n el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y

\adr‘mnlstratlvo sobre los aspectos que més adelante se sefialan de manera espet:lf ca y limitativa, las partes
conlwenen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA 58
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que |n|(:|e un procedimiento
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no ma “dias habiles se -
procure llegar de comUn acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucion a la que lleguen las partes, debera copstar por escrito, para lo la mmuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes reconociende desde hoﬁuw?i Btﬁuerdo

Cons “fmq;pfzmﬂrﬁ
!(—“F‘\ 75:,”
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"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda proh&i(‘{o el uso parg fints distintos a los establecidos en el
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En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningurj Acuerdo gue
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competent

Aspectos especificos de caracter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

t-as partes Teconocen que el procedimiento de resolucion establecido-enesta-clausuta no-serefiere-at pr
de conciliacién previsto en la ley de [a materia.

DECIMO SEPTIMA.- CONTRATQ INTUITU PERSONAE:

En virtud de ser el presente un conirato INTUITU PERSONAE, “EL CONTRATISTA" no podréa ceder en ningln caso a
ofras perscnas fisicas o morales, ya sea en todo 0 en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismo,
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento. '

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supuestos y con
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Cbras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable; que sin
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a-su

Contrato.

>/

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los; ,4\ "
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente: [// :

- Incendios;
- Terremotos; /

- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o temestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedara liberado de la responsabiidad censecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion
de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condicicnes:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produj

urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafos a | s-pé@ha&bienes del

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion dea ofra-parte m%éféh’te‘las
idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

" Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el itso para fines)distintos a los establecidos enf el

programa." .
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é a parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanejones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el

blecera de comiin acuerdo nueva fecha de entrega de la obra

ra individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus respectivos patrimenios el
caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que‘un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estan de
acuerdo en que "EL GOBIERNO" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los

trabajes-en-dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los refrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatologicas normales de la zona.

DECIMO NOVENA .- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA" esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el -
Programa y montos mensuales de obra aprobados, ‘EL GOBIERNO" comparard mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al
efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. :

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente -
ejecutada es menor que el de la que debib realizarse, "EL GOBIERNOQ" retendra en total el 5 al millar de la diferencia
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se har la retencion o devolucion
que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al (ltimo mes. del -
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO" a fitulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA". Esta pena
convencional se determinara (inicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

Si "EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir-a
“EL GOBIERNQ" Ia cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de
costos, en su caso, respecto de la cbra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en
que la obra quede concluida a satisfaccién de “EL GOBIERNQ', esto sin aplicar el impuesto al valor agregado:

':—‘\I\

El monto de las penas convencionales, en ninglin caso podrén ser superiores, en su conjunte, al monto de la garanha
de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este confrato.

. \Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, “EL GOBIERNQ"
|\ podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindiflo. Para determinar las retenciones ¥, en su caso, la aplicacion de
| | la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNQ", .

,' \ cgso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, ‘EL GOBIERNO" haré al programa las modificaciones que asu
TS\ juicio procedan. .

En |caso de que "EL GOBIERNQ", con base en lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
gl Estado de Oaxaca y las demés disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir-el
contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA" procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de:
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 10 (diez)-dias-naturales siguientes ala fecha.de.nofificacion de la-
rescision. |

anterior s sin perjuicio de las respansabilidades Adicionales que pudigran existir.

UQHDQ

CONSTRUCO Y ONeEg

L1801 7! AL
£ "Esre programa es pubhco, ajeno a cualquier partido politico. Queda pi'o!ubada el uso pgra f s distintos a los esmblecm‘os‘ enel
ol s34 1 "
§ programa.
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VIGESIMA SUSPENSION TEMPORAL C‘
*ELGOBIERNQ" pedra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por clialquisr'calisa
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podré prol ogarse 0 ser
indefinida.

Para tales efectos “EL GOBIERNO" emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por “EL CONTRATISTA", i
el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista parajia:
reanudacién de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension temporal. ;

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNQ", ésta pagara a "EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL GOBIERNOQ" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato /
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ccasionaria un dafio o perjuicio.grave al
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a "EL CONTRATISTA".

Una vez comunicada por “EL GOBIERNQ" la terminacién anticipada de este contrato, ésta procederd-a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario plblico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, ‘EL CONTRATISTA" podr' j
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacién anticipada del contrato, deberé presentar /
solicitud a "EL GOBIERNO", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de a
misma; en caso de negativa, sera necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoriay ;
correspondiente, pero si “EL GOBIERNQ" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion e il
CONTRATISTA". [

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNQ" pagara a "EL CONTRA! STA" los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean Ttazonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

VIGESIMO SEGUNDA .- RESPONSABILIDADES DE ‘EL CONTRATISTA"

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se ufilicen o instalen en los trabajos objeto de la
obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectllen a satisfaccion de “EL
GOBIERNO” asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO” o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el Apartado Il de la CLAUSULA NOVENA de este
Contrato. e

Es facultad de “EL GOBIERNOQ” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse el
los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi mis
“EL CONTRATISTA” es el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos, debera
reglamentos y 6rdenes de las autoridades competentes en materia de _construccion, seguridad, ’so de la via publ;cg{
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el Ay bifo Fe Federal1 Estatal o Mun:cm sasicomo’
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO". Pof lo cual deberd sule!arse aladl cBERIfcY feadoney
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se qnexan al pregsente (Anexo 1) =PHSTRUCCIONES

"H&Q e

St —~lCD-180113
""Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pmlubld el uso parai f ne, m‘{ﬂms u los establecidos en el
programa.” 3 .
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la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL

CONTRATISTA”, “gueda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de. igual
forma, sera la Unica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y.
ordenamientos de las.autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via plblica del
Estado de Oaxaca.

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNQ” para exigir a “EL

CONTRATISTA” gl pago-de-las-cantidades-no cubiertas de la indemnizacion que correspenda a juicio de- la,pnmera
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato.

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los frabajos materia de esle
Contrato, serd el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas

ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA" conviene por lo mismo en responder de-
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNO", en relacion con -
los trabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacién laboral con el personal”

confratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas estricta responsabilidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNQ” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia debera ser
resuelta por el contratista, quien ser4 el tnico responsable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en la
obra en comento.

VIGESIMO CUARTA - RESCISION ADMINISTRATIVA:

s

“EL GOBIERNQ" podra rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obhgamones de* EL

CONTRATISTA”

En relacion con lo anterior, “EL GOBIERNQ" determinaré la rescision administrativa, cuando "EL CONTRATISTA" no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de

ejecucion por falta de materiales, trabajaderes o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra-

rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (LM.S.S. INFONAVIT, SAR, etc.) y sinque
ello, a juicio de "EL GOBIERNO" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio del gobiemo, si subcentrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualquier
otra causa que implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando "EL GOBIERNO" determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin necesidad

de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

“EL GOBIERNO’ comunicara a “EL CONTRATISTA' la rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a “EL

cuba la notrr icacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que

scurrido el término referido “EL GOBIERNO" considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer

siguientes a que se produzca la respuesta de "EL CONTRATISTA". Cumplido lo anterior, “EL. GOBIERNQ? padra

exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien, .

notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato.

Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA’ el inicio Mt de rescisi¢

programa.”

IANDA
-/ ‘"Este progmma es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohtbldo l Fji“ tﬂfﬁ‘s‘"émmgl

ONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fecha en que

ﬂ CONTRATISTA", resolvera y notificara a "EL CONTRATISTA" lo procedente dentro de los 10 (diez) dias habiles .

C
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CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuenire Ia cbra, asentandose asimismo IW
motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Publico. =

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “EL GOBIERNO”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacion que "LOS SERVICIOé
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA' convienen en que
aquélla procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados asi -
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados-a “EL -
CONTRATISTA".

VIGESIMO QUINTA - MODIFICACIONES:

‘EL GOBIERNOQ" y "EL CONTRATISTA’ convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera .
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan ser
autorizados, por parte de “EL GOBIERNQ" bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la contratacion
de los frabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Qaxaca.

Cuando a juicio de "EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera
de la siguiente forma:

l. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

»

A, Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
trate “EL GOBIERNQ" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga
realizarlos conforme a dichos precios.

los nuevos precios con base en elementos contenidos en los analisis de precios ya establecidos en el o,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA" y este estara obligado & gjecutar
los trabajos conforme a tales precios. "

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible dete‘;_:?a ‘

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores "EL
GOBIERNO" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular -
los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador, -
en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios.

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior "EL
CONTRATISTA" a requerimiento “EL GOBIERNO" y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos andlisis en la inteligencia de que
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera “EL GOBIERNO" en un plazo no mayor de 30 dias.

Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refieje. es
3 ~CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato..

L C-1801
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IMO SEXTA.- PREDOMINIC DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que en casc de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMOSEET\I%.— DOMICILIOS:
"\ Para todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:

“EL GOBIERNO":

Ubicado en Manuel Sabifio Crespo 509 sin nlimero centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca 68000, oficinas centrales
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. '

“EL CONTRATISTA":

Ubicado en PRIVADA DE BRASIL #102 COLONIA VICTOR BRAVO AHUJA, SANTA LUCIA DEL CAMINO,
OAXACA. C.P. 71244, ' '

“EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a "EL GOBIERNO" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNO" podré rescindirle el presente centrato
y las notificaciones, alin las de caracter personal se haran por medio de cedula que sera fijada por tres dias en lugar
visible de las oficinas de la Direccidn General de “EL GOBIERNO". :

VIGESIMA OCTAVA - FRAUDE Y CORRUPCION:
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos-que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas dlsposmones
reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Civil del Estado de
Oaxaca; el Codigo de Pracedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

VIGESIMO NOVENA - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier causa. . :

I\, El presente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENOQ, DIRECTORA GENERAL del
Organismo Operador Pdblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, la_
C.GREGORIO ALEJANDRO REYES CRUZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA LUANDA
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., y como testigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA,
\ DIRECTOR JURIDICO, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR, DIRECTOR DE PLANEACION Y
"\ COMERCIALIZACION, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, DIRECTOR TECNICO,
.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador ¢
liblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juafez
xaca a los 22 (veintidos) dias del mes de Julio del afio 2020.

LUQan

. COoOnsvouce Eones -
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

A. PREPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Act-i@ades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1. Con!arco\n¢§licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

gy,

L. . éohfar coﬁ la autorizacion del municipio para los Iugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos -
‘ solidos municipales;

3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacion
comprobatoria necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion
del area minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra. :

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se
necesite abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra; ;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccién para evitar accidentes personales y
vehiculares, asi como la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histdrico o cultural, se debera tramitar ante el
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en &reas de monumentos
arqueologicos 0 en que se presuma su existencia” (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueologicas, Artisticas e Histéricas.

9. La sefializacion sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguiente
leyenda: "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA",

CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final
de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccién
(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productes quimicos, trapos impregnados de-aceites
y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad. :

Se debera buscar de preferencia la contratacién de mano de obra local.

Se debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenog publicos para-€l'almacenamiento de materiales como
maquinaria, equipo, entre otros, que se utilice durante la obra;

"Este programa es piblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prolwgn;)ﬂes distintos a;
programa.’ s
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FIRMAN

“POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y.s#wn
ALCA| ILLADE-DE OAXACA”

‘POR EL CONTRATISTA"

LUuUAnNDA
CONSTRUCCIONSES
LS 180112 Lol

LR m,nmm e e -
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERV@gE DN GEHERA: ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D R HETE LUANDA CONSTRUCCIONES S.A.DEC.V.

TESTIGOS

P
AF@{E ALBERTONOPEZ GOPAR

COMERCIALIZACYON

P
Y ,/ —
ARQ. MIGUEL ANGEL MORALI;K ¢ S C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES 7
IRECTOR TECNICO DE LOS SERVI GUA JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
POTABLE Y ALCANTARILKADO DE'OA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE QBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y flEMPCf ETERHIMADg??IUMERD
SAPAQICS1000MDP/0312/2020 CELEBRADO A LOS 22 DIAS DE MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTE, PARA LA OBRA “SUSTI uwm Y _OBRAS .
COMPLEMENTARIAS DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIC DE OAXAGA DE JUAREZ" ey

1076. AEYEUCoronas
@ TR ’-?-ﬁ 1801 1310y

k!

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa.” .
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4, Realizar riegos periodicos en los alrededores de la obra con el propésito de evitar contaminacio a
atmosfera por generacion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno; ~

5. Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza, de los residuos causados por el desmantelamiento.de

estructuras y de otros residuos derivados de la construccion. El aimacenaje de residuos peligrosos se debera
realizar conforme se indica en el apartado siguiente; :

6. De la misma manera, al termino de la cbra deberaﬂ quedar totalmente rehabilitados los servicios publlcos y a
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

~ 7. Un mecanismo de gestion de quejas acceS|bIe en el sitio de-la.obra para cualquier queja o pregunta respecto a
la construccién ; ;

8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto.

9. Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada
15 trabajadores), para evitar la contaminacion de suelo y aire.

10. Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de
residuos sélidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura)
tapados y rotulados.

11. Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo
especial.

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccién reflejante adecuado.
C. ALMACENES

Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes.

1. Paralainstalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrado
para evitar derrames accidentales. ;

/‘
3. En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosiy’o /
explosivos, etcétera.) J

4, Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se refirarén y
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes;

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permifira la quema de basuras ni de otros residucs, como
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre ofros, que puedan causar
accidente;

6. Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la " -
NOM-018-STPS-2000.

D. MANEJO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO

) 1. Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear-ef la construccion de obras cuenté con

mantenimiento reciente. LU Q noa

. T\, CONSTRUCCIONES
2. Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria que fransiten por vias pu llqg,\s_tgﬂ_‘gg,‘qg_‘b}qrégﬁgygig
el uso de las bocinas; . s

programa." ~.
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Estado

( \Sa\ii-r?ben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de emision
der '(Ky el grado de disturbio ocasionado a la poblacion circundante al sitio de trabajo.

4. Los vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la

legislacion local.

5. Encasode otgs en ejecucion en horario noctumo, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la
sefialética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacién en todo el tramo. .

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS

E1 Residuos stlidos
1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos sélidos al maximo, reciclando y reutilizando
los materiales apropiados para dicho fin.

2. Los residuos solidos generados durante la ejecucién de la obra, deberdn separarse y deposﬂarse en
contenedores con tapa, y rotulados.

3. Est terminantemente prohibido la quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autondad
municipal correspondiente.

E.2 Residuos peligrosos

1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General de! )
Equilibrio Ecoldgico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral
de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las
siguientes: NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-
SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994. :

Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos -
| residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en
\| tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

.| Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente.
| El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente drspuesio
' conforme a la legislacion vigente.

Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autonzada por -
la SEMARNAT.

B 'SEGURiDAD E HIGIENE

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Plblico Federal establece las
medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion -Publica
Federal, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad &
higiene en el ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado enﬁ dich‘as-materias.

capacitacion y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el pro%;rﬁm cién de rief': oé‘-:de trabajo

programa-de prevencion, atendiendo a las actividades, procesgs de trabajo, gfado de nes&od Smon ‘geografica y
* CONnsTE >HC‘ CIO s "
LCO-1201 13129
" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prahtb:dae\lum parq me.ﬂdwrmms a los establecidos en el
programa.
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO Ge

necesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el tra gfo, lleye

presentarse en sus instalaciones y trabajadores.

F.1 Seguridad

1.
2;

El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas en |as
normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencién de accidentes laborales y
contingencias ambientales que incluya: atencion de accidentes del personal, derrames de sustancias y
combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor
de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a
laboral durante la obra.

Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de ftrabajadores, los contratistas deberan
integrar comisiones de seguridad e higiene;

De ser el caso se adiestrard y capacitard a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de
seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene

1.
2.

Cumplir con las medidas necesarias para la prevencion de contagios entre trabajadores del virus SARS-Co 2(;;’}"
mediante las siguientes medidas: °

G. PREVENCION DE ACCIDENTES
1

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prol:ibid(x\@ para fines/distintds a los establecidos en e
programa.”

Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente
mantenimiento;

esta posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con la
especificaciones de salubridad correspondientes. y

Uso obligatorio de mascarilla N95 o similar.

Uso de gafas protectoras o mascarilla facial.

Contar con un area de limpieza de manos con jabon o desinfectante.

Contar con un control o filtro para el personal que ingrese al lugar de la obra con un filtro de limpieza y entrega
de equipo de proteccién como la mascarilla, gafas o mascarilla facial.

Contar con un filtro para la salida del personal donde se retiren y desechen el equipo de proteccion utilizado
durante las horas laborales.

Mantenga al menos 1 metro de distancia entre cada trabajador.

—

o . LUANDA
Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presgntarse a trabajar eh estadé deebriedat; senes

LCO-18010
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So Agua Potable y
] Alrantarillado de Oaxara
JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO ta
Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de ancho, en por lo menos dos
horizontales, 0 malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo
La obra‘debe tener sefales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como conos luminosas, flash, ﬂechas 0jos
degatoo élg\rj otro dispositivo luminoso; &
4. Deberan colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas
a campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclénica
colocada alrededor de la obra principal de la granja solar;
5. Delimitar y desmarcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergencia, zonas de
proteccion y sectores peligrosos donde funciones las maquinas;
6. Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suficiente
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transelintes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;
7. Las sefiales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipo y el personal de construccion,
requieren de un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;
8. Toda la sefializacién aqui indicada debera considerar la prevencion de accidentes de personas con
discapacidad;
9. Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspond|entes
a los distintos niveles de riesgo.
Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones
rojo Paro Alto y dispositivos de desconexion-. para
emergencias
Prohibicion Sefialamientos  para  prohibir  acciones
especificas '
Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios
amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, identificacion
de fluidos peligrosos :
4
Delimitacion de areas Limites de areas restringidas o de usos
especificos
verde Condicion segura Senalamiento  para indicar salidas - de
emergencia, rutas de evacuacion, zonas-de
seguridad y primeros auxilios, lugares.-de
reunién, regaderas de emergencla iavao;os
entre otros
-
azul Obligacion Sefiatamiento para
el e%ciﬁcas / A
/_,-’j- ngrm"‘@mms
i ; LEO-1801 131121
"Este programa es priblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pmlubtda elyso para fines. :sﬂ '0s a los esrablectdos enel - -
pragramﬂ
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H. PROTECCION PERSONAL N A

. : : 4 B

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operagiorde
maquinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccién auditiva (tapones) certificada para-os niveles

de ruido esperados;

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y |a aplicacion de procedimientos
seguros por parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de segurida
guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad Iabor‘l
vigente;

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacion
de peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se deberd considerar la provision de los elementos
necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su
accesibilidad.

. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS |

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15 m
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM- 002t 1
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener Ios/
extintores;

2. El extintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como §u
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

3. Lostrabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J. PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo momento,
en caso de cualquier contingencia;

2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas para
atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como en la -
puesta en marcha y operacion, si fuese el caso;

3. El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar en
cuenta el tiempo de traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica-méas
cercano en condiciones climatologicas adversas.

SAPAO/CS1000MDP/0312/2020 CELEBRADO A LOS 22 DIAS DE MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTE, PARA LA OBRA *“ /TI—T{ICIO Lluw ]
COMPLEMENTARIAS DE POZO PROFUNDG PARA EL SUMINISTRO DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ” TS TR IO TONES

107G,

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE F‘RE 10§ UNITARIOS Y TIEMPO f)

CO-1801121-L2
\! i S
\
""Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso pa\*ijles distinttos a los establecidy
programa.” .
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