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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

|

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MATERIALES CONTRATO NO.: SAPAO/CS1000MDP/0317/2020 J

JOCAVARIS.A.DEC.V. .
PROGRAMA:  BANCA  COMERCIAL, CREDITO
DOMICILIO FISCAL: AVENIDA FERROCARRIL#406, | SANTANDER 1000 MDP (IPP)

SIN NUMERO, FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA | EJERCICIO: 2020

LUCIA DEL CAMINO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, , ‘
OAXACA.C.P.71243 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: LICITAGION

REPRESENTANTE LEGAL: C. JOELIA CARMEN PUBLICA ESTATAL
VALENTIN PEREZ. FECHA DE FALLO: 21 DE JULIO DE 2020

R.F.C. CMJ180829U97.
I.M.S.S. J25163181907

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS ZONAS
ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ”

LOCALIDAD:001 OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO:067 OAXACA DE JUAREZ ESTADO:020 OAXACA

MONTO DEL CONTRATO: § 48,162,906.59 (CUARENTA | ANTICIPO:; $14,448,871.98 (CATORCE MILLONES

Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL | CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL .
NOVECIENTOS SEIS PESOS 59/100 M.N.) OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 98/100 MN.) ||
PLAZO DE EJECUCION

163 DIAS NATURALES

.[/
J
T

INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS
22 DE JULIO DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE CONTRATO s
22 DE JULIO DE 2020 ”

[
\

" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda\:{hibido el s @ Sfines distintos a los establecidos en el

programa.’ . .
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NUMERO DE CONTRATO SAPAOQ/CS1000MDP/0317/2020

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELE
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADC DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA=
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER DE
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. . MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOREZ
GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES CON LOS CARGOS DE DIREGTOR
JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE] A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. JOELIA CARMEN VALENTIN
PEREZ, EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

£5 JOCAVARI S.A, DEC.V.

DECLARACIONES

PRIMERA - "EL GOBIERNO", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Plblico del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periédico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable]
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras -
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nicleos de poblacion de su competengi'
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Publico denominado Servicios |
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de mfraestruc(J a

Alcantarillado de Oaxaca

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caricter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en reprsé acién”
de “SAPAQ”, mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAEL
MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 2019,
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A,
DE C.V., representada en este acto por la C. JOELIA CARMEN VALENTIN PEREZ, en su carécter de REPRESENTANTE
LEGAL bajo el PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL, utilizando criterios de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, honradez y transparencia y que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado de
conformidad con lo establecido en el articulo 25 fraccion |, de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

D)-—Que la ING. LAURA- VIGNON-CARRENO, con-el-caracter que ha-quedado-sefialado-en el punto-B)-y-con-fundamento-en-lo
dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en relacion con los
articulos 5° fraccion II; 9. Fraccion IV, de la Ley del Organismo Operador Pdblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracon/ia/esenteBﬁtﬁ to.

\

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohi%m parafines distintos a los establecidos eh el
programa.” ; ]
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e\cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por los articulos
25, 26027 y 28 del Cédigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2y 3 de la Ley del Organismo Operador Piblico denominado
" Servicios de Agua Potable y Alcantarilado de Oaxaca.

F). Que sefiala como domicilio para los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin '
nimero Centro) Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

G). Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provenientes de la:BANCA -
COMERCIAL, CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP), aprobado(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio
de autorizacion de recursos nimero SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0317/2020, de fecha 01 de julio del 2020, PROGRAMA:146.-~
AMPLIACION Y MEJORAMIENTC DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO;
SUBPROGRAMA: 02.- OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE DRENAJE, Nombre de la cbra: “CONSTRUCCION “DE
SUBCOLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS ZONAS ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ', signado por el Lic. Rubén Adrian Noriega Cornejo, Subsecretario de Planeacion-e -
inversion plblica.

H). En los casos que proceda debido al tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y proporcionara al oontra_tiéta‘_lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril
o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmisién o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales seg(in sea el caso. h

). Asi mismo, mediante acta de fallo de fecha 21 de julio de 2020, mediante proceso de Licitacion Plblica Estatal, se adjudict el -
presente Contrato a la empresa denominada CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V., debido-a que
cumpli con los requisitos legales, técnicos y econémicos solicitados, con fundamento en el articulo 40 de la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
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SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

A)  Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Nimero
10,547(diez mil quinientos cuarenta y siete), volumen nimero 158 (ciento cincuenta y ocho) de fecha 29 de..
agosto de 2018, del Protocolo del Licenciado GUSTAVO MANZANO TROVAMALA HEREDIA, Notario Publico
nimero 96 (NOVENTA Y SEIS), de la Ciudad de Oaxaca de Juarez. s

B)  Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que relne los requisitos y condiciones técnicas, asi‘como
economicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

La C. JOELIA CARMEN VALENTIN PEREZ acredita su personalidad como REPRESENTANTE LEGAL, con el
testimonio de la escritura publica No. 10,547(diez mil quinientos cuarenta y siete), volumen No. 158 (ciento
cincuenta y ocho) de fecha 29 de agosto de 2018, otorgada ante la fe del Licenciado GUSTAVO MANZANO-
TROVAMALA HEREDIA, Notario Pliblico nimero 96 (noventa y seis), de la ciudad de Oaxaca de Judrez..

Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por -
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cadigo Civil para el Estado de Oaxaca. c

Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato. e,

Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Sequro Social, cuyo nimero de registro
de identificacion patronal es J25163181907. iy,

T

Que su Registro Federal de Contribuyentes es CMJ180829U97.

Quia tiene establecido su domicilio en AVENIDA FERROCARRIL #406, SIN NUMERO; "FELIPE CARRILLO
ERTO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA. C.P.71243, mismo que.
sefiala para los efectos legales del presente confrato. /

Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE_OBRAS PUBLICAS) Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, asi como la LEY DE A POTABLEY-ALCANTARILLADO

ste programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa.” .
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DE AGUA POTABLE Y ALCANT;’\RILLADO DE OAXACA y demas ordenamientos vigentes, relacien
que involucra al objeto del presente contrato.
Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA" debera cobtener de las autoridades competentgs las

licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para e! inicio de los trabajos objeto de este Contrato y que,
asi mismo, tramitara las demds que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a excepcion de los

que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNO".

J)

“EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que conocen y aceptan el contrato y sus: anexos
que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos de
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bithcora de trabajos. Estos son los instrumentos que vincufan

alas partes en sus derechos y obligaciones.
En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

UTCIONES v MATERIALES Jockyam A DECY.

PRIMERA.- OBJETO:

“ELGOBIERNQ" encomienda a “EL CONTRATISTA", y éste se obllga a realizarla hasta su total terminacion, fa 2
ejecucion de una obra piblica consistente en la: “CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJEs

PLUVIAL EN LAS ZONAS ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA
DE JUAREZ", misma que se llevara a cabo en la localidad de OAXACA DE JUAREZ, municipio de OAXACA
JUAREZ, con la ejecucion de las siguientes partidas: TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACION, CAMA

ARENA, TUBERIA, POZOS DE VISITA, RELLENOS Y ACARREQS, OBRAS DE CAPTACION, REPOSICIO
LETREROS DE IDENTIFICACION, LIMPIEZA Y ACARREQS , acorde al catélogo, presupuesto y programa de obre:f

que como anexo forman parte integrante de este contrato. ]
Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA" se obliga a observar puntual y estrictamenie - \
|

lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNIPA
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarm Io

urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra en 163 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los trab
sera el dia 22 de julio de 2020 y la fecha de terminacion el dia 31de diciembre de 2020, de conformidad co |

programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos.

TERCERA.- MONTO:
El monto total de la obra objeto del presente contrato es de $ 48,162,906.59 (CUARENTA Y OCHO MILLONES
CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 59/100 M.N.), incluye el Impuesto al Valor
Agregado, mismo que se determiné conforme al catdlogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de
trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y fotales, contenidos en la proposicion de “EL
CONTRATISTA'", que se detalla en el Catalogo de conceptos y ser conforme a la siguiente distribucion

CUARTA.- ANTICIPO:
En los términos del articulo 53 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL
GOBIERNO” otorgar a “EL CONTRATISTA" el siguiente anticipo: '

Un anticipo por la cantidad $14, 448,871.98 (CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS SETENTA'Y UN PESOS 98/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado,

el cual serd trasladado en los términos de la ley de la materia. <
El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos ob?@;ontrato_ N
\

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prol\n ido el uso p t{a ines Yistintos a los establecidos en el
programa.”
Manuel Sabino Crespo #509,
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“El GOBIERNO” otorgara a “EL CONTRATISTA” el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los frabajos
sefialados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcién por parte de “EL GOBIERNO” de la factura y la garantia
estable iQa en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Dicho anticip%geberé ser aplicado por “EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construccion-de sus
oficinas, alma \nes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de-

construccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la“
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNQ" en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, serd motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la gjecucion general de los trabajos; para lo cual, las
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los pérrafos anteriores a entera
safisfaccion de “EL GOBIERNO" y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | de la
CLAUSULA NOVENA, no proceder el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL

5 " CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este

¥ 5 contrato. ;

i i '

% ] “E| CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetara al siguiente

2 ”;;é procedimiento:

% % 'f:é 1. La amortizacion deberd efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
[ 88 B trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final,

El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anticipo
entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe de la
obra aiin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a “EL CONTRATISTA'",

A48 mii :

2. Para la amortizacién del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a“EL GOBIERNO” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fechaen que le
sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacion de rescindir el contrato o decrefar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,
debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de
acuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, como si
se tratara del supuesto de promoga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se venci el plazo establecido -
./ en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
| GOBIERNO". '
\
Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial, en su caso, del anticipo
convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, “EL CONTRATISTA" se obliga a presentar una pbliza de
‘rnza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
) este contrato.
o .
jeto-de que “EL GOBIERNO” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucion total o
parcial del anticipo convenido en esta clausula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualquier tiempo.
Para el mismo efecto “EL CONTRATISTA" debera dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas‘las.
faciidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los trabajos

ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquierindole que se'le.requiera.

" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso parafw establecidos en el
programa."

P4gina 6 de 27 Manuel Sabino Crespo #509,
Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca CR 68000

Tel. Conmutador (351)5015930



NUMERO DE CONTRATO SAPAQ/CS1000MDP/0317/2020 0 ® @ .
dedCa |

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

QUINTA.- FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante |
estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no debera e
naturales siendo la fecha de corte el ultimo dia habil de cada mes. !

nde
dias

‘EL CONTRATISTA" debera entregar a la Residencia de Obra, la estimacion acompafiada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residencia de
Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plaze sefialado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacién de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente

estimacion.

La autorizacién de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERNO”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones deberé asentarse en las mismas y en la

bitacora.

tS JOCAVAR 5.4, DECY,
Y Carsito Puis, anty

ONITRUCCIONES ¥ Tatiiase

“EL GOBIERNO" cubrira a "EL CONTRATISTA" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion. .

Para el caso de falta de pago oporiuno de las estimaciones y de gjustes de costos, “‘EL GORBIERNQ”, a solicitud
‘EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de.
la Federacion, como si se tratara del supuesto de proroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos. se '
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se venci6 el plazo hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

En el evento que "EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, deberé reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, més los infereses comespondientes, conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de la |
Federacion, como si se fratara del supuesto de prérmoga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL GOBIERNO”. 1

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA" qu
sean compensadas en la estimacién siguiente.

SEXTA- LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNQ" convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refier Iar/ ~

CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAU £/
OCTAVA, se hara por "EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO'509,
SIN NUMERO, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000.

SEPTIMA.- SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

"EL CONTRATISTA" responsable de la ejecucién de la obra objeto del presente contrato, no podra hacerlo e]ecﬁtar
por ofro, pero, previa autorizacién de “EL GOBIERNQ" podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando

adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras.

Esta autorizacion no sera necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion Plblica
—Estatal, las partes que se podran-subcontratar. En—todo caso, “EL CONTRATISTA" seguira siendo el {inico
responsable de la ejecucion de los trabajos ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

OAXACA".

Asi mismo “EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus erechos de %%e las estimaciones que generg, por
concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ellg] con las sigujéntes condi

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pmfubld' el uso para es distintos a los establecidos en el

programa." .
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Aviso previo, expreso y por escrito a "EL GOBIERNO" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
s%nﬁs o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
(trei Q) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que serén materia del futuro gravamen
o cesin, En este aviso debera declarar “EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado\s%n anterioridad otra Cesién de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de
tercercs de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior deberé expresarlo asi y
aportar todos ls datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL GOBIERNQ" respecto del aviso del punto anterior. =

Ill.  Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Piblico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el niimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asf como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose comespondiente, y cualquier
ofro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de "EL GOBIERNO" para que’ quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

I\V/.  Encaso de que no se apte por la notificacion a través de Corredor o Notario Pdblico, ésta deberd hacerse en
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNQ", a fin de que quede
constancia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior. , ;

V. La notificacion o, en su caso, el aviso de la cesion o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de
cobro, debera ser hecha a “EL GOBIERNO" dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y
contra-recibos materia del contrato.

Vi Cualquier otro dato o documento que "EL GOBIERNQ" estime necesario.

VII.  Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA', que “EL GOBIERNO" no asume
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a fravés
del cual “EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo
estipulado en el presente instrumento. '

VIII. “EL GOBIERNO' y "EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contrato, los
créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".
b)  Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.

c) Crédito a favor de “EL GOBIERNOQ', teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a “EL CONTRATISTA', derivados del cumplimiento
de este contrato.

sibn Felipe Carvitic Paseto, Sants

sy, CRTLIZR

n‘_@/‘“ﬁf“

d) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS:

cuando a partir de |a fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico no
previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos aln no ejecutados
conforme al programa pactado. :

¥

\/ Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato;
-

N Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, seré por la-
. % T revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 55
%\ de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente: iy

\ \La revision sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA', a la cual se debera acompafiar el estudio y.
\k v A sopd(te respectivo previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine

\ \E\ |a Seretaria, tal como lo esipula la fraccion |l del articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas-yServicios Relacionados
el Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos gde solicite y quésdlo podré referirse -

lo$ trabajos pendientes de ejecutar segun el calendario.de obra aulorizado/éi la “EL GOBIERNO, la cual dentro
de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL C TRATISTA', resolvera
sobre a procedencia de la peticion. \ et

"Este programa es ptiblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para Sfines distirw@cidos enel
programa.”
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Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa d
pactado en el presente contrato, 0 en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA", con respecto jal

programa que se hubiere convenido.

Cuando el afraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", pracedera el ajuste de costos exclusivame lle
para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los frabajos que se hubi%e

convenido.

Los precics originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos objeto del presente
contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
original durante el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la ¢
tasa de interés establecida por “EL CONTRATISTA', en su proposicion. Cuando los indices que reqmera “EL.fg .j,;-,\"\

IOCRVARIS.A, pg g

que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste de Costos se estaré a lo dispuesto en la CLAUSULAQ' /
QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

NOVENA.- GARANTIAS:

“El CONTRATISTA" se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de-Obras:

Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y admlmstratwas

aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias; 855

l. Pdliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que Ie sea ng

otorgado por “EL GOBIERNO”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento. "

La pdliza de fianza a que se refiere el parafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA a

“EL GOBIERNO” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de notificacion del fallo _de =

adjudicacion y otorgada por Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE

FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNQ", con:valor de| -

100% (cien por ciento) del importe total del anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA

CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza debera contener las stgment
declaraciones expresas:

A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato. Nombre y cargo de los representantes g

suscriben el contrato.

B) Que se oforga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servici

aplicables. |

C) Que la fianza se otorga en los términos de este confrato. Que la fianza comprende la devolucnon del
importe del IVA correspondiente al referido anticipo. Que la fianza garantiza los accesorios en /ef
evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distinids
los sefialados en el contrato.

D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue proroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por
“EL GOBIERNQ”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa de “EL
GOBIERNO", quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amortizade o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios. \/

F)  Que la Insfitucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y

282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le s
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligacicnes de su fiado en caso de incumplimiento de este,
autorizande que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante
que de inmediato se contrate una nueva constructera para que termine los trabajos de obra pendiente
por ejecutar.

Il. Pdliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA" el cumph"ﬁ‘nento d\sus}mhgamones denvadas

del presente contrato.
La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregad{a@’or“' CONTRATISTA” a
“EL GOBIERNQ", dentro de los 05 (cinco) dias habiles 5| uientes a la fecha de n llfcamon del fallo de

stublecidos en el

"Este programa es piiblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda pmlubnfo el uso pa Q f nes distingos a

programa.” 143
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satisfacciomde “EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por ciento) del importe fotal incluyendo el
impuesto al Velor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha péliza debera contener Ias
siguientes declargciones expresas:

A). Nuamero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C). Que se oforga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas

aplicables.
D). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este contrato, aun cuando paﬂe i

de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

% § F). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o esperaa. ‘EL”
- £ CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
: 3 solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea
§ Sx oforgada unilateraimente por "EL GOBIERNO" y se haya comunicado por escrito aI ‘EL
A CONTRATISTA"
gE\ : G).  Que para ser cancelada la fianza, serd requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
P '} 9 A escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
/= ‘ Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca. :
I Y

f \E
LSl
B £
B

H). Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos’ de
obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA" no entregue la pbliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, "EL
GOBIERNQ” en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o rescision
administrativa del presente contrato.

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de.base.
' para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional
alafianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una
¢ Ppoliza de fianza en la que deberd indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original.

¥ La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con motifo
~ de este contrato, se cancelard cuando, entre ofros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 {doce) meses, la.
\ garantla de vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad.

Asl mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, - “EL
CO]NITRATISTA”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado el objeto de.garantizar durante -
n ;)Iazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por pa)'XZe “LOS SER

TABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades deggdas de defect

de ejecucion, vicios
ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”. '

n el caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por una poliza de fi arg:;\l ésta del orgada por
Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FIN S DEL P JECUTIVO

"Este/programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."

SAPAO

s de Agua Potable y
antarillado de Daxaca
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DECIMO PRIMERA.-
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DEL ESTADO a satisfaccion de "EL GOBIERNQ" con valor del 10% (diez por ciento) del monto fo idede la
obra. Dicha pdliza debera contener las siguientes declaraciones:

A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.
B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.
C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y S

>
[
8
rvici
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativ

aplicables. ;
b ¢

D)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato. g
a
E
>

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultog; o !
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucién de los trabajos rno?vo
del contrato, ain cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con §as
estipulaciones establecidas en el mismo. §

F)  Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera ofra respons
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se cormrijan los defectos y se satisfa%
responsabilidades. :

G) Que para ser cancelada la fianza, ser4 requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por |
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de i‘
Agua Potable y Alcantarillade de Oaxaca. |

H) Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNQ”, por ’
10% del monto total del contrato.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

-
“EL GOBIERNO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” él o los inmuebles en que deban-llevq"r e
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNQ", prorrogara en igual:plaze’ la
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

"EI CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNO" se reserva el derecho de su aceptacion o en su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“‘El CONTRATISTA" deberd contar con un especialista social en el sitio de los trabajos, quien recibird las
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales seran registradas en la bitacora de- g
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la que;a o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“ELGOBIERNOQ" en cumphmlento de lo dispuesto por eI amculo 51 a de Qbras Piblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representdnte en I;Lcl:gﬁp ra fratar todos los asuntos
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencig/General de SuperwSto}lK;gAe tendra entre ofras; las -
facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa yro limitativa las 51gu1&ntes

\
\

ra fines dim'ho a-los establecidos en el

programa." .
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supervision, vigil ugiaa, control y revision, "EL CONTRATISTA" otorgar4 a ésta las facilidades, documentos y datos
necesarios, sin embargo seré responsable de cualquier autorizacion y aprobacion de los asuntos relacionados con los
trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Obra a que se refiere el parrafo segundo de esta CLAUSULA

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratdndose de recepeion total "EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “EL GOBIERNO” la conclusion de-
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la
comunicacién, para que este verifique la terminacién de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a _
las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNQ" contara con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO ",

arviFio Pugets, Santa

Ouxicy, QR FI2IE

La firma del acta de enirega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la firma de este, "EL CONTRATISTA" deberd acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a
frabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podré ser menor al 20% del monto
del contrato.

De existir desacuerdo respecto al finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con “EL GOBIERNO" para la
elaboracién del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNQ" procederd a elaborarlo de manera unilateral,
debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emisién. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA'", éste tendra un plazo de 15 dias naturales
] para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestién alguna, el finiguito se -
~\ tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA” para efectuar
reclamo alguno.

etermlnado el saldo total, "EL GOBIERNQ" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA’ el pago correspondlente :
edlante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
deblendo en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiguito correspondiente.

- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencién a las caracteristicas de .

puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podran realizar recepciones parciales de
formrdad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNO".

-Ng obétante la recepcion total o parcial de los frabajos, segun se trate, por parte de “EL GOBIERNO" “ELV
CONTRATISTA" se obliga a responder por frabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, 0
cualquier ofra responsabilidad a su cargo.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS:

l. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y
proporcionara a “EL CONTRATISTA”: .
a) Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléciricas que constitiyan obstaculos para el
desarrollo de los trabajos de este Contrato. d/ . S s
b)  Los gastos de indemnizacién que se originen por los conceptos indicados en los varrafos antenores
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO". Z /F

""Estelprograma es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohtb!tlo el uso para f d:stmto alos es nblecidos en el
programa.”
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¢) Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra,
que debe suministrar “EL CONTRATISTA" en términos del presente contrato con

en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

d)  Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la Obra.

Il Asuvez “"EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A rechir en calidad de depésito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle L
GOBIERNQ", para la ejecucion de la Qbra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
y/o bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o |J tas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C) Establecer, conservar y manejar los almacenss necesarios para la custodia y control de ios
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO”, obligandose también a atender las2
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar e
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO”, una vez terminada la obra, los materiales y equi
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalad
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra.

€) Pagar a “EL GOBIERNO” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios gt
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

"

Y

Domicio: dhs;

Se establece enfre las partes que “EL CONTRATISTA’ es el responsable directo de los materiales y equipos que le ,-" {
sean suministrados por “EL GOBIERNQ", e iguaimente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto / |
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Cod:go

Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 1

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS'Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a “EL CONTRATISTA!, que-
utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNOQ" los terrenos disponibles en las cercanias de la obra y qu
sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNQ". Si asi lo prefiere “EL CONTRATISTA" podré utilizar terrenos
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta
arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagard asimismo, las rer/n/a
demas gastos relativos a estos arreglos. /;_

En cualquier caso "EL CONTRATISTA" sometera a la aprobacion de "EL GOBIERNQ' la localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion correspondiente.

"EL CONTRATISTA" construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas, Lo,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de “EL CONTRATISTA" todos los bienes muebles comrespendientes a tales instalaciones, teniendo
obligacion de retirarlos a la terminacion de la obra.

“EL CONTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e
higiene, durante la ejecucion de la obra, asf como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el

orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberén descargar en sitios o en forma inconveniente con
relacion a otros campamentos o lugares habitados 0.que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

DECIMO QUINTA-  OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA - "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajgs de acuerdo con log Programas calendarizado de
la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la e1 cucion general de/los trabajos, que integran este

contrato.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos o los establecidos en el
programa.” =
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ACORA - "EL GOBIERNQ”, a fravés de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de Obra,
gomo ‘{t%umento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el

presente‘contrato, que contenga dia a dia toda la informacion respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el
avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que se
presenten duragte su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y
administrativo; %esde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitacora los
representantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de
Obra constituira el insfrumento que permita a los 6rganos de control verificar los avances y modificaciones en la
ejecucion de los frabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA'". --

EQUIPO.- “EL CONTRATISTA" se obliga a tener el Equipo indispensable para Ia realizacién de la Obra, que forma
parte integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de la

misma.
3 i RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" acepta que “EL GOBIERNO" al realizar el pago de las estimaciones, le
§ § retenga lo siguiente: ;
s 2
2 ;E Derechos por inspeccion y Derechos por Sobre erogaciones
[ By _gij control de la Secretariade | supervision de obra | por remuneraciones
I /13 N la Contraloria y publica al trabajo personal
l % ¥ Transparencia
23 1z Gubernamental
\ & L4 5 al millr. 25% %
§ IMPUESTOQ ESTATAL.- De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del

articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO
PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del -
citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacién para cobro_de
estimaciones, deberd indicar invariablemente en cada una de las facturas: Namero de frabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuard el cargo. '

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccién VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS'_

" SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA, efectuara la deduccion sobre el importe total
de la contratacion antes del IVA., aplicando el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision de obra,

'\pﬂblica; mismo que se aplicard en una sola exhibicién sobre el anticipo o la primera estimacion segun sea el caso.

\ g De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS:DE
\\ — .
LY AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de
\\\- “cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de la
AN iecretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental. ;
%_ "\ Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, relativas a las -
anciones por Incumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA". ' 3
DECIMO SEXTA-  DI§! {; EPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO. /

En el’supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y
administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las partes
convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se
notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
de aclaracicnes al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se -
procure llegar de comUn acuerdo a la mejor solucién para las partes, '

La resolucion a la que lleguen las partes, deberd constay por escrifo, par?cm al se levantara la minuta
r

gerrespondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahdra totallvalidez a dicho acuerdo..
"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido ei\w los establecidos en el
programa."
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En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ni ﬁe
ponga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades COmE eténtes
L de

%, Sanpa

-

1

i ]
I $
H

o

Aspectos especificos de carécter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimien
resolucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al procedimiento |

&7 3
i
2
g
;
¢

de conciliacion previsto en la ley de la materia.

DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE: ¢
;
En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, "EL CONTRATISTA' no podra ceder en ninglin.caso ;
ofras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismay
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con lo§
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento. :

“EL CONTRATISTA" no podré hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supuestos yicon
apego a los requisitos previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de:

Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.
DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: /
El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin/
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones-a-s
cargo, o el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con ¢

Contrato.
Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente: 5

- Incendios;
- Tememotos;
- Guerras;
- Inundaciones;
- Sabotajes;
- huelgas declaradas;
- Ciclones;
- Motines o disturbios;
- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;
- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas
obligaciones, quedaré liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacion
de los dafios y perjuicios causados a la ofra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la ofra parte y adopte las medidas
urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las pers ?as/ 0 bienes de : '

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite;satisfac;{én de la otra pa

idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito b fuerza mayor.
o

J \
"Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso pﬂm}i es distintos a lof establecidos en el
programa.” U\M .
el Sabino Crespo #509,
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parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendré de exigir indemnizacién alguna o de aplicar

saneiones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el

,pérr}b@rcem de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser
aplicable sistab!eceré de com(n acuerdo nueva fecha de entrega de la obra.

Cada parte r p\naré individualmente las consecuencias econdmicas que produzcan en sus respectivos patrimonios e
caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estan de
acuerdo en que ‘EL GOBIERNQ" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los’
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatologicas normales de la zona.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si "EL CONTRATISTA" esta ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo.con-el.
Programa y montos mensuales de obra aprobados, "EL GOBIERNO" comparara mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de-que, al’
efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

R 55 DR G-V
Wcm\mmm“ﬂl

futenin ¥

gjecutada es menor que el de la que debid realizarse, “EL GOBIERNO" retendré en total el 5 al millar de la diferencia
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se har4 la retencion o devolucion
que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

a3 t
3 Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parafo anterior, el importe de la obra realmente
g

o

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion corespondiente al Gltimo:mes del
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNO" a titulo de pena -
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA". Estapena
convencional se determinaré Unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido:

Si “EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir a,-
“EL GOBIERNO" la cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de -
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento én
que la obra quede concluida a satisfaccion de "EL GOBIERNO", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado:-

El monto de las penas convencionales, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garamla
de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato. :

Independientemente del pago de las penas convencicnales sefialadas, en los parrafos anteriores, “EL GOBIERNO"--
podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de
\ la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas par causas imputables a “EL GOBIERNO”,
R . . \\\caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNQ" hara al programa las modificaciones que asu’

\ ‘\.\ ! \{:lo procedan. 4

AN “fg ‘caso de que “EL GOBIERNQ", con base en lo establecido en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
~) de Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el
{ ato por causas imputables a “EL CONTRATISTA" procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de
cubti Ios importes resultantes de trabajos ejecutados, ain no liquidados, hasta que se oforgue el finiguito-..

coespondiente, lo que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de'la
rescision.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicicnales que pudieran existir.

"Este/programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido e%mpiﬁne/iaqz@a los establecidos en el

programa."” ~ .
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VIGESIMA - SUSPENSION TEMPORAL: / g
“‘ELGOBIERNO" podra suspender temporalmente en fodo o en parte los trabajos contratados p alq iéricausa
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra prorfogarse o ser § s

indefinida.

Para tales efectos “EL GOBIERNQ" emitird un oficio, que debera ser signado de recibido por "EL CONTRATISTA", en
el que se expresen los motivos v justificacicnes de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la
d/do la

ALES Jomv.mM

reanudacion de los trabajos.

Cyenay 1Bsyigy

\

R

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desapare
causas que motivaron la suspension temporal. 2 \

2
Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNO', ésta pagara a :Zg

CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asf como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonabl
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servici
Relacionados del Estado de Oaxaca, "EL GOBIERNO" podré dar por terminado anticipadamente el presente corfhﬁa 1
cuando concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los = .~
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al /

Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula /
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a “EL CONTRATISTA". ]

Una vez comunicada por “EL GOBIERNQ" |a terminacion anticipada de este contrato, ésta procedera a toman
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmugble y de las instalaciones respectwas;I
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentrei :

la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario piblico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuzcion de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presentar.
solicitud a “EL GOBIERNQ", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de I3 /
misma, en caso de negativa, sera necesario que ‘EL CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratorig-
correspondiente, pero si "EL GOBIERNO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de/ﬁL

CONTRATISTA".

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNOQ” pagara a “EL CONTRATISTA" los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato. "

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA™:

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de Ia
obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este contrato ya
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectlien a satisfaccion de “EL
GOBIERNQ” asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO” o a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el Apartado Il de la CLAUSULA NOVENA de este

Contrato.

_Esfacultad de “EL GOBIERNQ” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, 0 en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de que
“EL CONTRATISTA” es el Unico responsable de la ejecucion de Ios trabajes debera sujetarse a todos los
reglamentos y drdenes de las autoridades competentes en materia de(cbnstruocuon seguridad, uso de la via piblica,

proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el Ambito/Federal Esta{?: upicipal, asi como a-las
instrucciones que al efecto e sefiale “EL GOBIERNO”. Por lo clal debera sujefarse a las especificaciones
ambientales para |a ejecucion de obra mismas que se anexan*al presente Anexo 1).

programa.’
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nsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL

ISTA”
En caso :%@\Je la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA?”, queda obligado a responder de dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de. igual
forma, sera Iat\Nca responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de' las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via plblica del
Estado de Oaxaca. : '

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de "EL GOBIERNO" para exigir a “EL
CONTRATISTA" el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato.

VIGESIMO TERCERA - RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y pairon del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este -
Contrato, serd el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y démas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNO", en relacion con
los trabajos objeto de este Contrato, quedando debidemente enterado que la relacion laboral con el personal
contratade para la ejecucién de la obra materia del presente, queda bajo su mas estricta responsabilidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO" de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil -
se llegase a presentar con motivo de la celebracion del presente documento, ya que toda controversia debera ser
resuelta por el contratista, quien sera el Unico respensable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en la
obra en comento.

“EL GOBIERNO" podra rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA."

En relacion con lo anterior, “EL GOBIERNQ" determinaré la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA" no.
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa’ de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (1.M.S.S. INFONAVIT, SAR, etc.) y sin que
ello, a juicio de “EL GOBIERNO” crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio del gobierno, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualqmer
otra causa que implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando "EL GOBIERNQ' determine rescindir el contrato, dicha rescision operaré de pleno derecho y sin necesidad
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

. "EL GOBIERNQ' comunicara a “EL CONTRATISTA" la rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a “EL
\ CONTRATISTA" a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fecha en que
eciba la notificacion de la rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que

scurrido el término referido “EL GOBIERNO" considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer
NTRATISTA", resolverd y notificara a “EL CONTRATISTA' lo procedente dentro de los 10 (diez) dias habllesr'
siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA". Cumplido o anterior, “EL GOBIERNO' podra
exigirle al contratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso; o bien,
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presenfe contrato.

to, por parte de “EL GOBIERNO"; ésta procedera a tomar inmediata posesion de los tr: jos sjecutados para

Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA" el inicio del proce; @o de resusﬁh mcumphmlento del
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o si jcla\riparecenma de f'EL ;

" Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda proiub:da el uso parbw:::: a Jos es. pb!ec:das enel

programa.’
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CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asi
motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Pablico.

“EL CONTRATISTA" estar4 obligado a devolver a "EL GOBIERNQ”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que “LOS SERWICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA" le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen en que
aquella procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue &l
finiquito correspondiente, lo que deberé efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. En dicho finiquite debera preverse el sobrecosto de los trabajos ain no ejecutados asi-
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados-a “EL
CONTRATISTA".

5 JOCAVARE .5, DE C.V.

MODIFICACIONES:

‘EL GOBIERNO' y “EL CONTRATISTA’ convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberén:
auterizados, por parte de “EL GOBIERNO" bajo la responsabilidad del fitular del &rea responsable de la contratacion: _
de los trabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estadode ¢ -
Oaxaca.

Cuando a juicio de "EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y) \
programa, le ordenara a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera |
de la siguiente forma: ]

I TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A.  Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
trate "EL GOBIERNO" estar4 facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el confrato se considerara factible deterpdinar,
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el cghtratf
precedera a determinar los nuevos con la intervencién de “EL CONTRATISTA' y este estara obligado ;ejec ar
los trabajos conforme a tales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores “EL -
GOBIERNO" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, 0 en su defecto para calcular
los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
en uno y en ofro caso “EL CONTRATISTA" estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios.

D. i no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior “EL
CONTRATISTA" a requerimiento “EL GOBIERNQ” y dentro del plazo que esta sefiale, sometera a su
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompafiados de sus respectivos andlisis en la inteligencia de que
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para la determinacion de
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera “EL GOBIERNO” en un plazo no mayor de 30 dias. v

Si_ambas partes llegare a un_acuerdo_respecto_a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso-“EL
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el-presente contrato.

\

-a-los establecidos en el

programa.” .
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SIIO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera o sefialado en el clausulado.

VIGESIMO SEPTIMA DOMICILIOS:
a todos los efectos relacionados con el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:
*EL GOBIERNO"

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin niimero centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca 68000, oficinas centrales
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

VX

“EL CONTRATISTA™:

Ubicado en AVENIDA FERROCARRIL #406;‘\SIN NUMERO, FELIPE CARRILLO PUERTO, SANTA LUCIA -
DEL CAMINO, SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA C.P.71243.

‘EL CONTRATISTA" se obliga a comumcar a‘EL GOBIERNO por escrito, cualquier modificacion o cambio de
domicilio, en el entendido que de ne cumplir con este requisito "EL GOBIERNO" podré rescindirle el presente contrato
y las notificaciones, aln las de caracter personal se haran por medio de cedula que seré fijada por tres dias en lugar
visible de las oficinas de la Direccion General de “EL GOBIERNO".

YIGESIMA OCTAVA - FRAUDE Y CORRUPCION:

-\ Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que -
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones -
reglamentarias y administrativas aplicables. '

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Codigo Civil del Estado de
Oaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Competentes de la Ciudad de QOaxaca de Juarez por lo tanto, "EL CONTRATISTA" renuncia aI fuero'
que pudiese corresponderle por cualquier causa. :

.\_ El presente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del
\| "\ Organismo Operador Piblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, la C. JOELIA
\ECARMEN VALENTIN PEREZ., REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y
MATERIALES JOCAVARI S.A. DE C.V., y como testigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA,
DIRECTOR JURIDICO, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR, DIRECTOR DE PLANEACION Y
OMERCIALIZACION, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES, DIRECTOR TECNICO, C.P.
OAQUIN GARCIA TORRES, JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador Publico ”
noRnlnado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca, a :

22 (velntldos} dias del mes de julio del afio 2020.

\
" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pralubufo el uso pr&! @Wﬂabkcrdos en el
programa.’
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Alrantarifiado de Oaxaca

FIRMAN

"POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ; ‘POR EL CONTRATISTA"

T erins, (e, €A 71228

)

_ QERVICIOS DE AGUA POTABLE .
ING. LAURA VIGNON CARRENO ,.Los C. JOELIA CARMEN VALENTIN PEREZ
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE  QAXACA NERAL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAKACA 0N GE CONSTRUCCIONES Y MATERIALES JOCAVARI SA.
DE GV

TESTIGOS
iR . BICARDO RUIZ ZARAGOZA
DIRECTOR 0 DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE{Y ALCANTARILLADO DE OAXACA COMERCIALIZACAON

|
1 |
|

Ig 5“ WORALES C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
(D3 DE AGUA JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

APAQ/CS1000MDP/0317/2020 CELEBRADO A LOS 22 DIAS DE MES DE JULID| DEL ANO DOS MIL VEINTE, PARA LA OBRA “CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL

partido plitico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa.” .
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

‘ KE:ARACION Y SEGURIDAD DE OBRA
/ Acti

idades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1. Contar con lag licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

2. Contar con la autorizacion del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos
solidos municipales;

¥ 4 3. Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.
. '
] £,
> W
§z 4. Asegurar que los predios en los que esta frabajando estén regularizados y se cuenten con la documentacion
2a q |
§ ; comprobatoria necesaria; o
g ¢ \1d 5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion
' VT del &rea minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.
2
3

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se
necesite abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra; F Bz

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y
vehiculares, asi como la serialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor histérico o cultural, se debera tramitar ante el
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en areas de monumentos
arqueoldgicos o en que se presuma su existencia” (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueoldgicas, Artisticas e Historicas.

9. La sefalizacion sera a base de una mampara metalica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguiente
leyenda: "“ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA”.

CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final
de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccién
(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites
y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad.

\\ Se debera buscar de preferencia la contratacién de mano de obra local. 4

Se deberé utilizar, en la medida de lo posible, terrenos plblicos para el almacenamiento de materlales como
maquinaria, equipo, entre otros, que se utilice durante la obra:

4. Realizar riegos periddicos en los alrededores de la obra con el propésito de evita contamrnamon a la .
atmosfera por generacion de polvo durante las actividades de excavacign, nivelacion'y ré1!e 0;

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintds a los establecidos en el -
programa."” il : :
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5. Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento ) de
estructuras y de otros residuos derivados de la construccion. El almacenaje de residuos peligrosos.se debera

realizar conforme se indica en el apartado siguiente;

6. De la misma manera, al término de la obra, deberan quedar totaimente rehabilitados los servicios publrcos y a
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto 2

la construccion ¥
8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos &
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto. §
9. Colocar letrinas moviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada g i
15 trabajadores), para evitar la cantaminacion de suelo y aire. ?‘5- g

10. Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de
residuos solidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura)

tapados y rotulados.

11. Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo®

especial.
12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.

C. ALMACENES

Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes.

1. Paralainstalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso' firme e:
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo. /-

2. Los recipientes ufilizados para el almacenamiento de combustibles o Iubricantes deberan permanecer cérrados/
para evitar derrames accidentales.

3. En centros de poblacién, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivo
explosivos, etcétera.)

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se rettraran
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes; =

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, co
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan caus

accidente;

6. Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacién y comunicacion de riesgos de sust cia;
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido ¢ /la

NOM-018-STPS-2000.
D. MANEJO DE MAQUINARIA'Y EQUIPO

1. Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con
mantenimiento reciente.

2. Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maqurnana que transnen por was publicas y se debera reducur
el uso de las bocinas;

3. Se deben establecer horarios diurnos de trabaj

el fin de disminuir los niveles de emjsi
de ruido, y el grado de disturbio ocasionado a | g

poblacién ¢j Undante aI sitio de trabajo.

""Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Qireda prohibiilg e @am fines distintos a los establecidos en el

programa: .
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Los yehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la
legislation local.

qbras en ejecucién en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la
sefialética adesyada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

SOLIDOS Y PELIGROSOS

Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos sélidos al maximo, reciclando y reutilizando

los materiales apropiados para dicho fin.

Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en

contenedores con tapa, y rotulados.

Esta terminantemente prohibido la quema de residuos.

En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccién (municipio o empresa privada) no
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autondad

municipal correspondiente.

E.2 Residuos peligrosos
1.

El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecolagico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral -

GURIDAD E HIGIENE

Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse :nmedla{amente

El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto
conforme a la legislacion vigente.

’

de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial fas
NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-
SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT.’ZOGS NOM
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994.

Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos
residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra

Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacién de empresa especializada autorizada por
la SEMARNAT.

lamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece las
as obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Piblica
Fed r-al encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e
higiene en el ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencién de riesgos de trabajo y de la

capacitacion y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su
programa de prevencion, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo;-gr.
necesidades especificas que, en materia de seguridad, higi
presentarse en sus instalaciones y trabajadores.
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JUNTOS CONS H?HFM S EL CAMBIO Gl

F.1 Seguridad
1. El contratista debera seguir el reglamento de construccion y sequridad estructural;
2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecid

de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;
3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que
laboral durante la obra.
4. Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberan
integrar comisiones de seguridad e higiene; ;

5. De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de #
seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por )
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene
1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadares
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondien

mantenimiento;
3. Encaso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el

contratista debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir
esta posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con las

especificaciones de salubridad correspondientes.

Cumplir con las medidas necesarias para la prevencion de contagios entre trabajadores del virus SARS-CoV2,
mediante las siguientes medidas:

¢  Uso obligatorio de mascarilla N95 o similar. y

» Uso de gafas protectoras o mascarilla facial.

e  Contar con un area de limpieza de manos con jabon o desinfectante. / /

Contar con un control o filtro para el personal que ingrese al lugar de la obra con un filtro de limpieza y entre
de equipo de proteccion como la mascarilla, gafas 0 mascarilla facial,

¢ Contar con un filtro para la salida del personal donde se retiren y desechen el equipo de proteccion utilizado
durante las horas laborales. /

» Mantenga al menos 1 metro de distancia entre cada trabajador.

G. PREVENCION DE ACCIDENTES
1. Se prohibir4 terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;

2. Para la delimitacion de los sitios de cbra se instalara cinta reflejantede~t8-cm de ancho, en por lo menos dos
lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perifetro del frente de.trabajo;

3. Laobra debe tener sefiales nocturnas reflejantes o luminosas, tales como ofios | Ju"“ inosos, flash, flechas, ojos
de gato o algun otro dispositivo luminoso;

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pm!ubtdo el uso para fine :frsrm}‘os a los e {
programa."
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colocad L\dedor de la obra principal de la granja solar;
5. Delimitar y d

cnesne

SAPAO

Servicics de Agua Po
Alrantarillado de Daxaca

Gobierne oo Es{agdo

ran colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas
a cam entos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclonica

arcar las areas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas

de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergencia, zonas de

proteccion y sectores Rellgrosos donde funciones las maquinas;

6. Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suf mente
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transetintes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;

7. Las sefiales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipo y el personal de construccion,

requieren de un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;
discapacidad,;

a los distintos niveles de riesgo.

Toda la sefializacion aqui indicada debera considerar la prevencion de accidentes de personas con-

Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspond'ientes_

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones

emergencnas

rojo Paro Alto y dispositivos de desconexmn para

especificas

Prohibicion Sefalamientos  para

prohibir  acciones

combate de incendios

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion

de fluidos peligrosos

amarillo Advertencia de peligro Atencion, precaucion, verificacion, identificacion

\ entre otros
\\

Delimitacion de areas Limites de areas restringidas o de usos.
especificos
verde Condicion segura Sefialamiento  para indicar salidas  de

emergencia, rutas de evacuacion, zonas de
seguridad y primeros auxilios, lugares de
reunion, regaderas de emergencia, lavaojos, | #

\ especificas

Ul Obligacion Sefialamientos  para

realizar  acciones

" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pmfu ida el uso pa es distintos a los establecidos en el
programa.” .
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H. PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de |
maquinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada pa
de ruido esperados;

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimientos
seguros por parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad,
guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral
vigente;

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacion
de peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provision de los elementos:
necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su
accesibilidad.

. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de |a obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15 m
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM-002-
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se deberd habilitar un elemento para contener los
extintores; '

2. Elextintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como:su
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos;

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J.  PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo momento
en caso de cualquier contingencia; |

2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas par:
atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como en |
puesta en marcha y operacion, si fuese el caso;

3. El material de curacién, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera tomar g
cuenta el tiempo de traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica ma
cercano en condiciones climatologicas adversas. .

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLIC BASE DE;EU S UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
APAQ/CS1000MDP/0317/2020 CELEBRADO A LOS 22 DIAS DE MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTE, PARA LA OBRA “CONS \CC]CIN DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL
N LAS ZONAS ADYACENTES DE LA CENTRAL DE ABASTO EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ".

//

B \ -
" Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda proh.!\b' o el uso par _ﬁgga_sj}srmms a los establecidos en el

programa."” .
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