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PROYECTOS DE OAXACA S.A.DE C.V.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA B |
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER ©
DIREGTORA-GENERAL-Y-COMO-TESTIGOS-LOS-C.C.—MTRO-RICARDO RUIZ ZARAGOZA -ARQ. JORGE -ALBERTO LOPEZ
GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES CON LOS CARGOS DE DIRECTOR
JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFA DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA
ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. PATRICIA ESTELA
OLMOS PEREZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, SOMETEN SUS VOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.-"EL GOBIERNO", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Organismo Publico del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del ano 2013, publicado en el periédico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable, /
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infraestructuras =/
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nlcleos de poblacion de su competencia ,'
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Plblico denominado Servicios de |
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura /
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados con bienes muebles, !y
necesanos para la prestacidn de servicios pablicos, elermendo recursos federales estatales ylo mummpales para €l fin qu f/ f

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caracter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Potable
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAQY), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representacupn -
de “SAPAQ", mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAE

MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 20" 4
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas. /

Alcantarillado de Oaxaca

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE
OAXACA S.A. DE C.V., representada en este acto por la C. PATRICIA ESTELA OLMOS PEREZ |, en su caracler de
ADMINISTRADOR UNICO bajo el PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL, utiizando criterios de economia;
eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia y que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones \/
para el estado de conformidad con lo establecido en el articulo 25 fraccion |, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca. -

D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, con el caracter que ha quedado sefialado en el punto B) y con fundamento en lo”
dispuesto por los arficulos 37, fracciones I, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en relacion-con los )
articulos 5° fraccion II; 9. Fraccion IV, de la Ley del Organismo Operador Publico denominado Servicios de Agua Potable y ~
Alcantarillado De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato.

ARGUITECTURA CONS] TRUCCION Y

¢ ALLE ﬁﬁﬁ%ﬁs DE OAXACAE). Que cuenta con capacidad juridica-plena-para la celebracion del presente contrato, en termlnos delo dlspuesto por los amculos
AIRES, SAN ANTO \ e 5, 26, 27 y 28 del Codigo/Cii

Q/A Wﬂgﬁy

————
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sefala como domicilio para los efectos legales para el presente contrato, el ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin
\Cfntm. Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

num

). Para cubrir Jas erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provenientes de la BANCA

COMERCIAL, CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP), aprobado(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio
de autorizacion de recursos nimero SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0319/2020, de fecha 01 de julio del 2020, PROGRAMA: 146.-
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO;
SUBPROGRAMA: 01.- OTORGAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, Nombre de la obra: “CONSTRUCCION DE
RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS ADYACENTES A LA CENTRAL DE ABASTO DEL
MUNICIPIO DE QAXACA DE JUAREZ', signado por el Lic. Rubén Adrian Noriega Cornejo, Subsecretario de Planeacion e

inversién pabtica:

H). En los casos que proceda debido al tipo de obra, “EL GOBIERNO" gestionara por su cuenta y proporcionara al contratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocarril.-
o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmisién o de cualquier propiedad privada, resolutivos y perm|sos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segin sea el caso. ;

). Asi mismo, mediante acta de fallo de fecha 21 de julio de 2020, mediante proceso de Licitacion Piblica Estatal, se adjudicd el
presente Contrato a la empresa denominada ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE OAXACA §.A. DE,
C.V., debido a que cumplié con los requisitos legales, técnicos y econdmicos solicitados, con fundamento en el articulo 40 de'la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. "

SEGUNDA - “EL CONTRATISTA', por conducto de su representante declara que:

A)  Que es una empresa de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento Nimero
129,685 (ciento veintinueve mil seiscientos ochenta y cinco), volumen nimeroc 2092 (dos mil noventa'y dos) -
de fecha 18 de junio de 2018, dal Protocolo del Licenciado OMAR ABACUC SANCHEZ HERAS, Notario Pubhoo :
nimero 38 (treinta y ocho), de la Ciudad de Oaxaca de Juarez. :

B)  Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que retne los requisitos y condiciones técnicas, asi como
econdmicas para cbligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de-la
organizacion y elementos suficientes para ello. i

La C. PATRICIA ESTELA OLMOS PEREZ acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con.el- -
testimonio de la escritura piblica No. 129,685 (ciento veintinueve mil seiscientos ochenta y cinco), volumen
No. 2092 (dos mil noventa y dos) de fecha 18 de junio de 2018, otergada ante la fe del Licenciado OMAR
ABACUC SANCHEZ HERAS, Notario Piblico niimero 38 (treinta y ocho), de la ciudad de Oaxaca de Juarez.

\ \ Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracién del presente contrato, en términos de lo dispuésto’ pof
J los articulos 25, 26, 27 y 28 del Cédigo Civil para el Estado de Oaxaca. : :

Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

. \ Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de 'regis!ro'
| de identificacion patronal es U5510379103. :

Que su Registro Federal de Contribuyentes es ACP180618RR8.
H)  Que tiene establecido su domicilio en CALLE DEL ESTUDIANTE # 2, SIN NUMERQ, SAN ANTONIO DE. LA

CAL, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA. C.P.71255 mismo que sefiala para los efectos legales del presenle
contrato.

{

)  Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARA EL ESTADO DE QAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SER‘JIC!OS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demés ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo. ;
que involucra al objeto del presente contrato. .

er de las autoridades competentes Ias :
Irabajos objeto de este Contrafo y que,

J)  Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA. delera bt
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias inici

" Este prog(%ﬁggqj!ca, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el usq para fine disrimos a los establecidos en el

RA CONsTRY rograma,"” *

p cel programa. . .
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asi mismo, tramitaré las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, é epcm e los
que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNQ",

K)  "EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que conccen y aceptan el contrato y sus anexos
que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientos de
buenas practicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
alas pades_ems_de;echgs_y_obligarhnaq

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO:

‘ELGOBIERNO" encomienda a "EL CONTRATISTA', y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion, la:
ejecucion de una obra pliblica consistente en la: “CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA
POTABLE EN LAS ZONAS ADYACENTES A LA CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE
JUAREZ", misma que se llevara a cabo en Ia localidad de OAXACA DE JUAREZ, municipio de OAXACA DE
JUAREZ, con la ejecucion de las siguientes partidas: TRABAJOS PRELIMINARES, EXCAVACION, CAMA DE
ARENA, TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES, RELLENOS Y ACARREQS, REPOSICIONES, LIMPIEZA, LETRERO DE
IDENTIFICACION, acorde al catélogo, presupuesto y programa de obra que como anexo forman partezintegrania- i a CONSTRUCCIC ! .

DENTCA S (g rftf"ros DE QAT
¢ g BT JDIAN!E‘# g =N 0S

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA' se obliga a observar pumual y estrict amen{e P. (123t - ]
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEGUNDA“C""““‘*“J-T-‘\‘E:”“’
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos, desarfollo /

urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

{

/

SEGUNDA- PLAZO DE EJECUCION: [
|

“EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra en 163 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los traba;'?s :
serd el dia 22 de julio de 2020 y la fecha de terminacion el dia 31de diciembre de 2020, de conformidad con!e!,{ f
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos. / J/ |

TERCERA - MONTO: / ‘

El monto total de la cbra objeto del presente contrato es de $ 8,670,941.35 (OCHO MILLONES SEISC[ENT[?S/
SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 351100 M.N.), incluye el Impuesto aI}aI}
&

Agregado, mismo que se determind conforme al catdlogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades/de

trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion d
CONTRATISTA”, que se detalla en el Catalogo de conceptos y sera conforme a la siguiente distribucion

CUARTA.- ANTICIPO:

En los términos del articulo 53 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL
GOBIERNQ" otorgara a “EL CONTRATISTA?” el siguiente anficipo:

Un anticipo por la cantidad $2, 601,282.41 (DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
DOS PESOS 411100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera trasladado en los '
términos de la ley de la materia.

El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato.

“EL GOBIERNQ" oforgara a “EL CONTRATISTA" el anticipo en una sola exhibicion, al inicio de los t'rabajos
sefialados en la CLAUSULA SEGUNDA previa recepcion por parte de “EL GOBIERNO” de la factura y la garantla
establecida en el apart 21a ULA NOVENA de este contrato.

Dicho anticipo debera ser aplicado por “EL C NTRATISTA" para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
oficinas, almacene: ¢

""Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politi
rogripua.”
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nstruccion e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNO" en Ia entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, sera mofivo.
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para lo cual, 1as ™ -
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los pérrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNQ” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | -de la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL

CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA' de- este
contrato.

“El CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujstara al siguiente
procedimiento:

1. La amortizacion debera efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones- por..
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final. :

El porcentaje inicial de amortizacién sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anﬂmpo
entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anticipos, se deberd © -
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el imparte de la -
obra atin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a "EL CONTRATISTA”.

Sl 2. Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara
a “EL GOBIERNO” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada a “EL CONTRATISTA" la determinacidn de rescindir el contrato o decretar-.el -
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento.

En caso que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad; -
debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion.de...
acuerdo con el art. 56 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; como si -
se fratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las. -
cantidades no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se vencit el plazo establecido
.| en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a dlsp05|(:|on de “EL

. GOBIERNO".

\ \ ;i Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion total o parcial, en su caso, del'énﬁt;ipo :
\\ convenido en esta CLAUSULA y sus accesorios, “EL CONTRATISTA" se obliga a presentar una poliza de

N fianza en los plazos, términos y condiciones establecidos en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de
N\ este contrato. :

0 de que “EL GOBIERNO” compruebe la exacta aplicacién, correcta amertizacion o devolucmn total'e

parmal el| anticipo convenido en esta clausula, podré pedir informacion y pracicar revisiones en cualguier tiempo.
Para el Mismo efecto "EL CONTRATISTA" debera dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas las*

facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los trabaps

ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacion de cualquier indole que se le requiera.
QUINTA.- FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente confrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones que abarcaran los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberd exceder a 30° d|as
naturales siendo la fecha de corte el Gltimo dia habil de cada mes. i

“EL CONTRATISTA" debera entregar ala Residencia de Obra Ia estimaci(')n acompafiada de-ia C umentaf:ién que: -

" Este programa es putblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibidoe el uso para fines 'distintos a lod\est: ?ios enel
programa.”
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tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefalado para la revision y concm&on de di
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estadquedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

La autorizacion de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERNO”

para tmmmmﬂmmﬁmmﬁmmﬁwm ismmas yer fa
bitacora.

“EL GOBIERNQ" cubrira a “EL CONTRATISTA" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayer de 20
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimaciones y de ajustes de costos, “EL GORBIERNO”, a solicitud de
‘EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Codigo Fiscal de
la Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencio el plazo hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL CONTRATISTA”.

En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadas en
exceso, mas los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cadigo Fiscal de la
Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL GOBIERNQ”.

-
No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" que / ’ g,
sean compensadas en |a estimacion siguiente. / "

|
SEXTA- LUGAR DE PAGO: /

“EL GOBIERNQ” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere Iqﬂ
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, el pago por concepio de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA
OCTAVA, se hara por "EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE-LO
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 50 Jf
SIN NUMERO, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000. :

SEPTIMA.- SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

“‘EL CONTRATISTA" responsable de la ejecucion de la obra objeto del presente contrato, no podré hacerlo ejgeutar
por ofro, pero, previa autorizacion de “EL GOBIERNO" podré hacerlo respecto de pares del contrato o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras.

Esta autorizacién no serd necesaria cuando este estipulada especificamente en las bases de la Licitacion Piblica
Estatal, las partes que se podran subcontratar. En todo caso, “EL CONTRATISTA" seguird siendo €l Gnico
responsable de la ejecucion de los trabajos ante “LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

OAXACA’.

Asi mismo “EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

l. Aviso previo, expreso y por escrito a “EL GOBIERNQ" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar .
todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
(treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen
o cesion. En este aviso debera declarar "EL CONTRATISTA" bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se traduzca en cesion a favor de+
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior deberé expresarlo asi y

ARQUITECTURA con:g; icg ONY aportar todos los datos y declimentos que permitan su plena identificacion.

PROYECT S DE

c'\LLc‘WLE“ ONQ\N.T

g T -
ST

NOS
s Eﬂ Conformidad previa, £xpresa y por escrtode LXGOBIERNO" respecto del aviso del punto anterior.

RFC

thido el use para fines distintos a los establecidos en el

Manuel Sabino Crespo #509,
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Notificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Plblico, de Ia constitucién del gravamen o de la
sion de derechos celebrada, en la que se indique claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las\facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesian, asi como el importe y la fecha
dec cgz uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier

plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

IV Encaso de'que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Piblico, ésta debera hacerseen
forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido “EL GOBIERNO', a fin de que quede
constangia indubitable de que se cumplié con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior.

\ Lanotificacion-o,-en-su-caso,el-avise-dea-cesion-o-de-la-constitueidn-de-un-gravamen- sobre-los-derechos de

otro d [%%)qcocumemo indispansable que se requiera a juicio de “EL GOBIERNO™ para que quede

cobro, debera ser hecha a “EL GOBIERNOQ" dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del
contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el
contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y--
contra-recibos materia del contrato.

VI, Cualquier otro dato o documento que “EL GOBIERNO” estime necesario.

VIl Queda expresamente convenido y asi lo admite "EL CONTRATISTA', que “EL GOBIERNO' no asume .
ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través
del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a Jo-
estipulado en el presente instrumento.

VIII.  “EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contrato, los
créditos a favor de terceros tendrén la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los trabajadores de ‘EL CONTRATISTA".

b)  Créditos fiscales en los términos del Codigo Fiscal de la Federacion.

C) Crédito a favor de "EL GOBIERNQ', teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a "EL CONTRATISTA", derivados del cumplimiento.
de este contrato.

d)  Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

OCTAVA.-- AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico no
previstas en esle contrato, que determinen un aumento o reduccidn de los costos de los trabajos alin no ejecutados
conforme al programa pactado.

Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, se'ré porla .
revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se refiere el articulo 55'
de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguiente: :

La revision sera promovida a solicitud escrita de “EL CONTRATISTA", a la cual se debera acompafiar el estudio y
soporte respectivo previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el indice que determine
la Secretaria, tal como lo estipula Ia fraccion 11 del articulo 55 de la Ley de Obras Publlcas y Serwcms Relacronados f ¢

j de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentac:on aportada por “EL CONTRATISTA“ resclvera5
sai)re la procedencia de la peticion.

ar"a\tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento:
el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejécucion

programa que se hubiere convenido
{STRUCCION Y _ \ . ™~
ARQUIFTtg ECT! :F';(L:XCA Cuando el afraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA'", procederaZel ajuste de ¢o
CALLl; DEL ESTUDIANTE #2, ggt. gﬁ:g:_ para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucién de los ty
AIRES, SAN ANTOD;IO7E1>§3‘EA # convenido.

R.F.C. ACP180618RR8

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines tistintos a ecidos en el

o
programa.”
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original durante el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de |a
tasa de interés establecida por "EL CONTRATISTA’, en su proposicion. Cuando los indices que requiera *
CONTRATISTA” y "EL GOBIERNOQ" no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, 'EL
GOBIERNO’ procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lineamientos y metodologia

NOVENA -

que expida el propio Banco de Mexico. Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSU
QUINTA, por lo que respecta a la autorizacion y pago de la factura y a los plazos establecidos.

\

GARANTIAS:

“El CONTRATISTA" se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Qaxaca y demés disposiciones reglamentarias y admi nlslralwas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:

l. Péliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le sea
otorgado por “EL GOBIERNO”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento.

La péliza de fianza a que se refiere el parafo anterior, debera ser entregada por "EL CONTRATISTA” a
“EL GOBIERNOQ” dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes, a la fecha de nofificacion del fallo de
adjudicacion y otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE
FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO", con valor del
100% (cien por ciento) del importe fotal del anticipo sefialado en el primer parrafo de la CLAUSULA
CUARTA, incluyendo Impuesto al Valor Agregado. Dicha poliza deberd contener las siguientes
declaraciones expresas:

A) Numero, fecha, objeto e importe total del contrate. Nombre y cargo de los representantes que /

suscriben el contrato. g /

B) Que se oforga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios ;" f

aplicables.

Relacionados del Estado de Oaxaca y demés disposiciones reglamentarias y administrativas /5
C) Que la fianza se otorga en los términos de este contrato Que ia fianza comprende la devolucmn de{ /

D) Que Ia ﬂanza contlnuara wgente en el caso de que se otorgue prorroga 0 espera al deudor, parg v/

“EL GOBIERNQO", y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que para ser cancelada la fianza, ser& requisito indispensable la conformidad expres Q&'%&T”RASC
GOBIERNQ", quien la emitird cuando el importe del anticipo haya side aplicado, aréizadeL DIANT
devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios. ARES S BRTD ou s

F)  Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280"1“ ACP180618RR8

Sk

~BUENOS
- OAXACA;

282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento‘de este;
autorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no obstante
que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obra pendiente
por ejecutar.

Il. Poliza de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumpllmlento de sus obligaciones derivadas
del presente contrato. i
La pdliza de fianza a que se refiere el pamafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA” a
"EL GOBIERNQ", dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo de
adjudicacion y previa formalizacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente:
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a
safisfaccion de "EL GOBIERNO" con valpe-det~16%, (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obfas objeto de este. contrato. Dicha péliza debera contener las

siguientes declaraciones expresas: iy

A). Numero, fecha, objeto e imporie total del contrafo.

B). Nombre y cargo de los representantes que suscripe: ntrato.
"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el#So para fines distintos a los establecidos en el

programa." .
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D). Quela é&\za se oforga en los términos de este contrato.

E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los trabajos materia de este confrato, aun cuando parte
de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulacicnes establecidas en el mismo.

F). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera a ‘“EL

CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea
otorgada unilateralmente por “EL GOBIERNO" y se haya comunicado por escrlto a] ~EL
CONTRATISTA". K

G). Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por™
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de -
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H). Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
confiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de -
este, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
obstante que de inmediato se conirate una nueva constructora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA” no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, ‘EL
GOBIERNO” en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o fescision
administrativa del presente contrato. : ;

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional
ala fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una
pdliza de fianza en la que deberé indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para-el
contrato original.

La pdliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” con motivo
de este contrato, se cancelard cuando, enfre otros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la
garantia de vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad. )

Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, “EL-
CONTRATISTA”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el objeto de garantizar durante
un plazo de 12 (doce) meses posteriores a la recepcion de los trabajos por parte de “LOS SERVICIOS DE AGUA..
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA”, sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecumon VIClOS ¢
})cultos 0 cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”.

'«‘ 5

n el caso de que “EL CONTRATISTA" haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser ctorgada por

\ \\Institucién Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO.-

ARQUITECTURA CONSTRUCCION. \ DEL ESTADO a satisfaccion de "EL GOBIERNO" con valor del 10% (diez por ciento) del monto fotal ejercido de la
T z :

‘, ofyra. Dicha poliza debera contener las siguientes declaraciones:

PROYECTOS DE OAXACA
OL. BUENOS

AIRZS SAN ANTON| ELA Dmx CA.

"""""" B) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

A)  Namero, fecha, objeto e importe tatal del contrato.

"Este programa es publico, ajeno a cualquier partidoe politico. Queda prohibido el uso para fines distint,

programa.' i
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C)  Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras P&bi‘é%_y/s icios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las deméas disposiciones reglamentarias y\administrativas
aplicables.

D)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato.

DECIMA.-

DECIMO PRIMERA.-

Y

ARQUiTECTURA _ %‘.ON
PROY AT o A0L. BUENOS
CALLE DEY HSTUD! ANTE /0AXACA

AIRES, SA MTO'; A
R.F.C. ACP150518R2E

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibidoe

. supervision, vigilancia, confrol y revision, "EL CONTRATISTA’ otergara-a-ésta las facilidades, documentos y_dql__os :

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o
cualquiera ofra responsabzildad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos m tivo
del contrato, ain cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con’ las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estara en vigor por un afo, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualguiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se cormijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280 y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA" haya optado por un cheque certificado, se debera otorgar a favor de la
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNO”, por un
10% del monto total del contrato.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO" se obliga a pener a disposicion de “EL CONTRATISTA” él o los inmuebles en que deban llevars
a cabo los trabajos materia de este contrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNQ”, prorrogara en igual plazo
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES: ///

“EI CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a |a iniciacion de los trablér'?s,/en
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberé tener poder para tomar decisi 5{ en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL GOBIERNO" se reserva el derecho de su aceptacion (/:n su
caso la solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

"El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el siio de los trabajos, quien recibira las
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales seran registradas en la bitacora de
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

“ELGOBIERNO" en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para tratar todos los-asuntos
relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendra entre ofras, las
facultades y obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos abjeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA” por escrito, las.
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que “EL GOBIERNO" contrate a un tercero para realizar trabajos. de

necesarios, sin embargo sera responsable de cualquier autorizacion y aprabacionde los asuntos relacionados-con los
trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Obrg a que se refigfe el p rrafo segundo de esta CLAUSUL

Wintos a los establecitlos en el

use para

programa." .
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DECIMO SEGUNDA,.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.~Jratandose de recepcion total “EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “EL GOBIERNO” la conclusién de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes al de la

comuii %mﬂumlmmqwmermmacmlmmmmoﬂrabaws*seﬂayameahzadmnformera
las condiciol i\:stablecadas en el presente contrato : ;

Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNOQ" contard con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
frabajos bajo la responsabilidad de “EL GOBIERNO ",

La firma del acta de entrega recepcion, extinguira los derechos y obligacicnes asumidos por ambas partes en €l
contrato, por lo que previo a la firma de este, "EL CONTRATISTA" deberd acreditar con las constancias -
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago a .
trabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de
los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes;:
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resuiltante, el cual no podra ser menor al 20% del monto
del contrato. '

De existir desacuerdo respacto al finiquito, o si “EL CONTRATISTA" no acude con "EL GOBIERNO" para la -
elaboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNO" procedera a elaborarlo de manera unilateral, -
debisndo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
emision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA'", éste tendré un plazo de 15 dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se
tendra por aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de “EL CONTRATISTA” para. efecluar <
reclamo alguno.

Determinado el saldo total, “EL GOBIERNO" pondra a disposicién de "EL CONTRATISTA’ el pago corresfibndiente :
mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente.

2.- Tratandose de recepcitn parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de-
los trabajos materia del presente contrato y siempre que a juicio de “EL GOBIERNOQ" existan partes de los mismos
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas ufilizables, se podran realizar recepciones parciales de
conformidad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNO".

No obstante la recepcion total o parcial de los trabajos, segin se trate, por parte de "EL GOBIERNO", "EL ~
CONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, pago de lo indebido, o~
cualquier otra responsabilidad a su cargo.

DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS:

. l. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNQ” gestionara por su cuenta y
\ proporcionarg a “EL CONTRATISTA":
\ El refiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos parael
desarrollo de los trabajos de este Contrato.
Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos anteriores,
serén pagados directamente por “EL GOBIERNQ”.
Los materiales y equipos necesarios para su instalacién permanente en la Obra, excepto aqueﬁos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contrato conforme se deianan'
\ en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

\‘ \ é\ Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo

%, | donde se localice la Obra.

Il A stlvlez "EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente: T,

a) A recibir en calidad de depésito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarle a “EL ?
GOBIERNQ", para la ejecucion de la Obra y a fransportarlos, bajo fu riesgo, desde ids alm genes‘
ylo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion 3 j

%/

ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y

PROYECTOS DE OAXACA

CALLE DEL ESTUDIANTE #2, COL. BUENOS
AIRES, SAN ANTONIO difisteqpragruna ies piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohtbtdo el uso para fines distintos a los establecid,

‘C‘T::' Hazoiixmaa programa.” i .
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b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remi 'éms o listasde
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.
C) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia trol de| los
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNO”, cbligndose también a atender| las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su aimacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNQ”, una vez terminada la obra, los materiales y.eqpipo
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion con los instalados,
mediante entrega en los aimacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra,

€) Pagar a "EL GOBIERNO” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los materiales y equipos que le
sean suministrados por "EL GOBIERNQ", e iguaimente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distinto
del aqui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENQ del Codigo
Penal para el Estado Libre y Soberano de Qaxaca. :

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria |a instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a "EL CONTRATISTA” -que
utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNO" los terrencs disponibles en las cercanias de la obra y que
sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNQ'. Si asi lo prefiere “EL CONTRATISTA" podra utilizar terrenos de
propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los
ameglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, las rentas y

demas gastos relativos a estos arreglos. : 7

En cualquier caso "EL CONTRATISTA" sometera a la aprobacion de “EL GOBIERNO’ Ia localizacién de los terrenos,
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion correspendiente.

“EL CONTRATISTA" construird por su cuenta y con carge a sus costos indirectos, los campamentos, oficings,
bodegas, polvorines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra. ;

Seran propiedad de “EL CONTRATISTA” todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendy”
obligacion de retirarlos a la terminacién de la obra.

‘EL CONTRATISTA’ se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas yllogales
para servicios medicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodidad, seguridad e
higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias para el mantenimiento y el
orden de sus instalaciones.

Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con
relacion a otros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacion del agua de la zona.

DECIMO QUINTA- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA.- “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizado de
la ejecucion general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos, que integran este
contrato.

s

BITACORA.- “EL GOBIERNQ”, a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de Obra,

como instrumento de control en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el

presente contrato, que contenga dia a dia toda la informacion respecto del desarrollo de los trabajos, determinando Ll o
vance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias.que se -+ -

N
- stﬁfgo presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de carécter tegnico y -
wlq' ool BUENORBdministrativo, desde la fecha de iniciacion, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitacora [

; c
BRiO-S )d’“" s representantes de las partes mencionados en la CLAUSU ECIMA\PR MERA de este contrato. La Bitacora de
RF.C. ACP130618RR8 Obra constituira el instrumento que permita a los érganos de control verificar-los avances y modificaciones en la

ejecucion de los trabajos encomendados con el presente/contrato a “EL/CONT

"Este programa es publico, ajene a cualquier partido politico. Queda proliibido el uso para fines distintos a los establecidoS en el
programa.”
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EQUIRQD.- “EL. CONTRATISTA’ se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacién de la Obra, que forma
éne integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de la

Derechos por inspeccidn y Derechos por Scbre erogaciones
control de la Secretariade | supervision de obra | por remuneraciones
la Contraloria y publica al trabajo personal
Transparencia
Gubernamental
5 al millar, 2.5% 3%

IMPUESTO ESTATAL - De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capituldnoven_a del
articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO

PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del
citado ordenamiento, el cual "EL CONTRATISTA” al presentar su facturacion para cobro de

estimaciones, deberé indicar invariablemente en cada una de las facturas: Nimero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion sobre el importe total
de la contratacion antes del IVA., aplicande el dos punto cinco por ciento, por los derechos por supervision:de obra
plblica; mismo que se aplicara en una sola exhibicién sobre el anticipo o la primera estimacion segin sea el ¢aso. '

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 38 de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion del cinco al millar sobre el importe de
cada una de las estimaciones de trabajo antes del IVA, por los servicios de vigilancia, inspeccion y control de Ia
Secretaria de [a Contraloria y Transparencia Gubermnamental. '

Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del presente contrato, refativas a fas

Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA".

DECIMO SEXTA-  DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVO.

En el supuesto de que durante la ejecucion del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de caracter técnico y :
administrativo, sobre los aspectos que mas adelante se sefialan de manera especifica y limitativa, las partes

La resolucion a la que lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantard la minuta
\correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

ctos especificos de carécter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedlmlento de

resollicion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

de conciliacién previsto en la ley de la materia.

ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y
PROYECTOS DE OAXACA
A O e O L& oAt ORXACA.
ANT
AIRES, SAN puapEL

R.F.C. ACP180A GRS programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibidoe el uso para fine.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula-no-se.refiere al procedimiento

programa.”
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notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
~ de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se -
\ procure llegar de com{n acuerdo a la mejor solucion para las partes.

(\ \\ convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIMERA se

' aBn el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningln acuerdo que
o ga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.
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DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

ofras personas fisicas 0 morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones deriva
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por rabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con los
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA" no podré hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, salvo en los supuestos yfq
apego alos reqwsnos prewstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estadg de
Qaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.

DECIMO OCTAVA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, que sin '
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obligaciones a su
cargo, 0 el oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformidad con el
Contrato.

Entre los casos fortuitos 0 de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;

- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA” /

Cuando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respecti
obligaciones, quedar liberado de la responsabilidad consecuente a dicho incumplimiento, relativa a la indemnizacian
de los dafios y perjuicios causados a la otra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condicioneg”

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se predujera. /

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas
urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la ofra parte.

Que la parte que sufra el case fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las constanmas
idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor. :

La parte que no sufra el caso foriuito o fuerza mayor se abstendré de exigir indemnizacion alguna o de aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato, y de ser

aplicable se establgeera de comin acuerdo nueva fecha de entrega de la obra,
Cada parte reportara individualmefite I2g Edrgsecuencias econémicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el /

caso fortuito @ fuerza mayor.

ARQUITECTURA STRUCCION Y
_ PROYEC: oA
E DEL ESTUD ACOU BYENOS
AIRES SAN &TO @CAL OAXACA.

"Este programa es publico, ajeno a’vualquier partido-y ?.!iff? )Quedu pr&f é%:fb%‘ﬂ%%'?ﬁ? fines distintos a los establecidos en el

programa.”
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derdo en que "EL GOBIERNQ" levantara acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los

el e Enﬁtg de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las partes estan de
trabajos en ii momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la gjecucion de la obra que*puedan
originar las condlc})TS climatolégicas normales de la zona. .

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A-fin-de miﬁcar—si—“EL—eeN*RAJHSTﬂ"—esté—ejewtando—ias—obras-ob}eto—de—este—ccntrato—de—acuerdb—ca.u el

Programa y montos mensuales de obra aprobados, “EL GOBIERNO" comparara mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que aI
efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parafo anterior, el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debid realizarse, “EL. GOBIERNO" retendra en total el 5 al millar de la diferencia.
de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran en
atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revision. Por lo tanto, mensualmente se hara la retencion o devolucion-
que corresponda, a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al Gltimo mes del
programa, pracede hacer alguna retencién, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNQ” a tifulo de pena
convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las cbligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA". Esta pena
convencional se determinara (nicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido. .

Si *EL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir a -
"EL GOBIERNQ" Ia cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de
costos, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momento en
que la obra quede concluida a satisfaccion de "EL GOBIERNO", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado. -+

El' monto de las penas convencionales, en ningtn caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantla
de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos anteriores, “EL GOBIERNG"
i\ \ A podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplic__acién'de ,

la sancion estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “EL GOBIERNO',
caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, "EL GOBIERNO" hara al programa las modificaciones que asu
juicio procedan. :

del Estado de Qaxaca y las demas disposicicnes reglamentarias y administrativas aplicables opte por rescindir el
contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA” procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de
%brir los importes resultantes de trabajos ejeculados, ain no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito

espondleme lo que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de nofificacion de Ia 5
R ro ¢
Lo'anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir. : ik \\
VIGESIMA.- SUSPENSION TEMPORAL: R,
“ELGOBIERNO" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquiér causa
ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra promogarse o Ser..

PROYECTOSDE OAXACA indefinida.
g;;léléEgAE; E'S']"'U ARFPERZ GO NBUENOS :
i oo éf ALOAL, GAXACA.  Para tales efectos “EL GOBIERNO' emitira un oficio, que deberé ser signado de recibido por“EL CONTRATISTA', en
AGE 13—133“3/ el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension tempor 2CRa-prevista para.la ”

reanudacion de los trabajos.

"Este programa es piblico, ajeno a cualquier pnmdo palmco Queda praiubrda el uso para fines\distintos a blecidos en el
pragrama 5
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! Al
El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan\desaparedido las
causas que motivaron la suspension temporal. =

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNQ", ésta pagara ja *EL
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razon bles
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este contrato.

VIGESIMO PRIMERA - TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL GOBIERNO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato
cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al
Estado, 0 bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere la clausula
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Una vez comunicada por “EL GOBIERNO" la terminacion anticipada de este contrato, ésta procederd a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
levantando, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA'", acta circunstanciada del estado en que se encuentre
la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario pablico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" podra
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, debera presentar

misma; en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si “EL GOBIERNO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peficion de “EL
CONTRATISTA".

g
solicitud a “EL GOBIERNO", quien resolveré dentro de los 20 (veinte) dias nafurales siguientes a la recepcion-de la /

trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, est n

debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA": ‘__ |/
/' 1 -

“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utiicen o instalen en los trabajos 2}/?/9 ,.Ié

Cuando se dé por terminade anticipadamente el contrato, “EL GOBIERNO" pagara a “EL CONTRATISTA” lo /

obra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo de este £onfrato ya
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectiien a satisfaccion’de “EL
GOBIERNQ” asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma 'y de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNO” oa
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el Apartado lll de la CLAUSULA_ NOVENA de este

Contrato.
ARQUEFIECTURA CONSTRUCCION Y
Y
Es facultad de “EL GOBIERNO" realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse eaaejgg. Em ASNEEE #?géfgﬂsnos

los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicion o de fabricacion. Asi musm&“é?ﬁ/m& A

CAL, OAXACA.

“EL CONTRATISTA” es el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos, deberd sujetarse a tmias mo 8RRE

reglamentos y ordenes de las autoridades competentes en materia de  construccion, seguridad, uso de la via piiblica;
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como.a las™
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO”. Por lo cual debera sujetarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabiidades y los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia serdn a cargo de “EL
" CONTRATISTA”.

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue ’Eubﬁn é‘u\to_tglfidad los dafios y perjuicios causados, “EL-
[CONTRATISTA", queda obligado a respondﬂe dichas irregularidades en que hubiere incurrido; de iguat
forma, serd la dnica responsable de la ejecuiién de los trabajos y debkra sujetarse a todos los reglamentos y

\ ,
"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Que%p\mhibido el ) Ec_z,r) Sfines distintos a los establecidos en el

programa.” .
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rdenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via piblica del
stado de Oaxaca

Las\partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNQ” para exigir a “EL

CONT\%‘?’STA’H&I pago-de-las-cantidades no-cubiertas-de-la-indemnizacién-que-corresponda-ajuicio-de-fa- pnmera
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrato. A

VIGESIMO TERCERA.- RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
Contrato, sera el (nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas

Servicios de Agua Potable y

ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por o mismo en responder de-
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNO”, en relacion con |
los trabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas estricta responsabiidad,
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil -
se llegase a presentar con motivo de la celebracidn del presente documento, ya que toda controversia debera ser
resuelta por el contratista, quien sera el tnico responsable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en la-
obra en comento.

VIGESIMO CUARTA - RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL GOBIERNO" podra rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de “EL :
CONTRATISTA”

En relacion con lo anterior, "EL GOBIERNO" determinar la rescision administrativa, cuando “EL CONTRATISTA" no.
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
gjecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra -
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccidn o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (1.M.S.S. INFONAVIT, SAR, efc.) y sin que
ello, a juicio de “EL GOBIERNO" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
perjuicio del gobiemo, si subcentrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este confrato o los derechos
derivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualqwer
ofra causa que implique contravencion a los términos del presente instrumento.

Cuando “EL GOBIERNO" determine rescindir €l contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin nef:esidad
de declaracion judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

“EL GOBIERNOQ' comunicara a "EL CONTRATISTA" la rescision del contrato en forma fehaciente y por escrito a*EL
CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de la fecha en que_
reciba la notificacion de a rescision, exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su c¢aso, las pruebas que
estime pertinentes. A

Transcurrido el término referido “EL GOBIERNO" considerando los argumentos y pruebas que hubiera hecho valer
“EL CONTRATISTA", resolvera y nofificara a “EL CONTRATISTA’ lo procedente dentro de los 10 (diez) dias habiles
\siguiemes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA". Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNO" podra
N .\eblgufle al contratista el cumplimiento del cantrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su caso;:0 bien,

B
\\ '

ificarle de manera fehaciente su decisién de rescindir administrativamente el presente contrato.
- st
TRUCb!DNY Uhg%kez que se comunique a “EL CONTRATISTA" el inicio del procedimiento de rescisién o incumplimiento del
lQUiTEgé‘é‘;‘gscggs XACA contrato, por parte de “EL GOBIERNQ', ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para”
ALLERDEL EST‘%DIANT "gg_ hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia:de “EL
RES, SAN AN

y) CONTRATISTA'", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas que
motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Plblico. :

“EL CONTRATISTA" estard obligado a devolver a “EL GOBIERNQO”, en,,urr'ptaze» e 10 (diez) dias naturales :
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisién, l 4la docume ac n que “LOS SERVIC;OS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA" le hubiere el:egado para/la realiz \26n de los trabajos

Y Este programa es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines disti s establecidos en el

programa."” .
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En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cl4usula y en la DE\CIMVE A
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, “EL GOBIERNQ' y “EL CONTRATISTA" convienen en que
aquélla procederd a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aln no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se otorgue [el
finiquito correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision. En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados asi

como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA",

VIGESIMO QUINTA - MODIFICACIONES:

‘EL GOBIERNOQ" y "EL CONTRATISTA" convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, debera
realizarse por escrito mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberdn ser
autorizados, por parte de "EL GOBIERNO" bajo la responsabilidad del titular del &rea responsable de la contratacion
de los trabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

Cuando a juicio de “EL GOBIERNO" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y
programa, le ordenara a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procedera
de la siguiente forma: e

I TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
trate “"EL GOBIERNO' estaré facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Si para los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el contrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarios en la forma establecida en los incisos anteriores *
GOBIERNO" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular
los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulz&; &

en une y en otro caso “EL CONTRATISTA” estara obligado a ejecutar los trabajos conforme (a/lis)gu v’és/

precios. /.
i A

D. Si no fuere posible determinar los nuevos Precios Unitarios en Ta forma establecida en el pérrafo anterigr “EL - ==
CONTRATISTA" a requerimiento “EL GOBIERNQO" y dentro del plazo que esta sefiale, someter® a su Q
consideracion los nuevos Precios Unitarios, acompariados de sus respectivos andlisis en la inteligencia de que
para la fijacién de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que se hubiere seguido para Jgﬂqj& inaciondeystruCCION Y
los Precios Unitarios establecidos en el contrato, y resolvera “EL GOBIERNO" en un plazo’ho a@%ne OA)éACBﬁEND -
Y MOIDOUATENOD ARUTIATIVOAA CALLE DEL ESTUDIANTE N, £0L-
DAKAO 30 é‘:f:{f‘;:-:?S'f&'Em;,S partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiEtESddd AMGE Yeee o OAe
A L CORIRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios,  R.F.C. ACP180618AR

No se otorgaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar g| presente contrato.
VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anexos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMO SEPTIMA-  DOMICILIOS: JEm——

Para todos los efectos relacionados con el presente coniratg

“EL GOBIERNO'":

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibi

programa.” .
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t%icado en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca 68000, cficinas centrales
de as\fervicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

“ELC N\TRATISTA":

Ubicado en\JéALLE DEL ESTUDIANTE #2, SIN NUMERO, SAN ANTONIO DE LA CAL, SAN ANTONIO DELA
CAL, OAXACA. C.P.71225.

“EL CONTRATISTA" se obliga a comunicar a “EL GOBIERNO" por escrito, cualquier modificacién o cambio de
domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNO” padré rescindirle el presente contrato
y las notificaciones, aln las de carécter personal se haran por medio de cedula que sera fijada por tres dlas en Iugar

visible de las oficinas de la Direccion General de “EL GOBIERNO".

VIGESIMA OCTAVA - FRAUDE Y CORRUPCION: )
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a fodas’y cada”
una de las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requ;snos que -
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demas dlsposmxnnes
reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cadigo Civil del Estadode
Oaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor.

VIGESIMO NOVENA - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de
los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, “EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiese corresponderle por cualquier causa.

El presente Contrato se firma por la C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, DIRECTORA GENERAL del
Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Qaxaca, la
C. PATRICIA ESTELA OLMOS PEREZ, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA ARQUITECTURA
CONSTRUCCION Y PROYECTOS DE OAXACA S.A. DE C.V., y como testigos los CC. MTRO:
RICARDO RUIZ ZARAGOZA, DIRECTOR JURIDICO, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR,
DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y
MORALES, DIRECTOR TECNICO, C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador Pablico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Judrez, Oaxaca, a los 22 (veintidds) dias del mes de julio del afio 2020.--—-

FIRMAN

‘POR EL CONTRATISTA"

ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y
PROYECTOS DE OAXACA
CALLE DEL ESTUDIANTE #2, COL. BUENOS

AGUA POTABLE

ING-LAURA VIGKON CARRERD ¥ ALCATALLAGO ¢ C. PATRICIA ESTELA OLMOS PEREZ
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVIGIGERE |ON GENERAL ADMINISTADOR UNICO DE LA EMPRESA

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA ARQUITECTURA CONSTRUCCION S.A. DEC.V.

"¥ste programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el useo para fines distintos a los establecidos en el

programa." .
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TESTIGOS

ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR
DIRECTOR DE PBANEACION Y
COMERCIALIXACION

RIDICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA
Y ALCANTARILLADO DE OAXACA

A C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
i AGUA JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

ARQ. MIGUEL ANGEL MORAL
DIRECTOR TECNICO DE LOS S
POTABLE Y ALCANTARIL

AS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO:NUMERO
AOICS1000HDPI0319 /2020 CELEBRADO A LOS 22 DIAS DE MES DE JULIO DEL ARO DOS MIL VEINTE, PARA LA OBRA “CONSTRUCCION DE REDAR CONOVESIOMPRASONS TRUGCION
TABLE EN LAS ZONAS ADYACENTES A LA CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ". PROYECTOSDE DAXACA

CALLE DEL ESTUDIANTE #2, GOL
) , COL. BUENOS
~TTRAIRES, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA.
CP. 71236
~\ R.F.C. ACP1806T6RR8

.5 i

"Este programa es piiblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prohibido el uso para fines dis
programa."
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

EPARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

SAPAO

ics de Agua Potable y
N ni rillado de Oaxa

solidos municipales;
3. Haber realizado socializacién adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4. Asegurar que los predios en los que esta trabajando estén regularizados y se cuenten con la documentamon
comprobatoria necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion
del rea minima imprescindible para la ejecucion normal de |a obra.

6. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al sitio. En caso que se
necesite abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

rizaciondet-municipio-paratosfugares de-tiro-de-materiales-excedentes-de-obra-y-residios—

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y -

vehiculares, asi como la sefialética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor historico o cultural, se debera tramitar ante el -

Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el “Visto bueno de obra en 4reas de monumentos

arqueologicos 0 en que se presuma su existencia’ (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre

ARGUITECTURA CONSTRUCCI oM@umentos y Zonas Arqueoldgicas, Artisticas e Historicas.

AL o DAXAGA |2 sefalizacion sera a base de una mampara metdlica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguiente

 SARARTONIADE LA caL, oaxdegenda: "ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
“RIE:6! ACP160618RRS PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA', '

B. CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante |a construccion.

de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion
y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad.
&\ Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.

maguinaria, equipo, entre otros, que se utilice durante la obra;

4, Realizar riegos periodicos en los alrededores de la obra con el propésito de evitar contaminacion-a la
atmosfera por generacién de polvo durante las actividades de excavacion, nivelasidn y relleno;

" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fings distintos alo.
programa."
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1. Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte disposicii’nn final

(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites -

abino Crespo #509,

Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P 68000
Tel. Conmutador (951)5015930



NUMERO DE CONTRATO SAPAO/CS1000MDP/0319/2020

T

Oaitaca

JUNTOS CONST

VI0S EL CAMBIO

5. Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelamiento de
esfructuras y de otros residuos derivados de la construccion. EI almacenaje de residuos peligrosos'se deb
realizar conforme se indica en el apartado siguiente; ~

6. De la misma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios piblicos y la

infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a«
la construccion

8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto. /\

9. Colocar letrinas méviles distribuidas estratégicamente en el siio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada
15 trabajadores), para evitar la contaminacién de suelo y aire. é
e

10. Para evitar contaminacion de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores
residuos solidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadufa
tapados y rotulados. e !

d

1. Al término de la obra deberé realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento
estructuras, realizando separacién de materiales y disposicion de los mismos como residuos de man
especial.

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado.

C. ALMACENES
Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes. ,
1. Para lainstalacion de almacenes deberéan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso firme e
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo.

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberan permanecer cerrados
para evitar derrames accidentales.

3. En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos,
explosivos, etcétera.)

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran y Q__\

dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes: _
ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros resideBSYEM®S DE OAXACA
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que SHESARIRG A 1E /2 SIT Buskos

d ) . C.P. 71236
accidente; R.F.C. ACP180618RR8

6. Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancias
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido en la
NOM-018-STPS-2000.

D. MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

1. Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con
mantenimiento reciente.

2. Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maquinaria que transiten por vias publicas y se debera reducir
el uso de las bocinas;

3. Se deben establecer horarios diumnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin.de-dis

Qﬁnuir los niveles de emision
de ruido, y el grado de disturbio ocasionado a la poblacion circundante 4l sitio de j

"Este programa es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso pa

programa.” i .
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5. En caso 'de obras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la
senalética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminaciénen todoeltramo. =

E. MANEJO DE RES|DUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS

E.1 Residuos sélidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos sélidos al maximo, reciclando y reutilizando
los-materiales apropiados para dicho fin

2. Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en
contenedores con tapa, y rotulados.

3. Esta terminantemente prohibido la quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista debera disponer de los equipos necesarios para
transportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad
municipal correspondiente. '

E.2 Residuos peligrosos

1. El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecolagico y Proteccion al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral
de los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las g
siguientes: NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-
SEMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM—
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994.

2. Los residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos
residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en -
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

\ | 3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente,
El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finamente dlspuesto
conforme a la legislacion vigente. :

Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autonzada por
la SEMARNAT.

El € Iamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Piblico Federal establece las
medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Publica
Federal, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e
higiene en el ambito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias.

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencién de riesgos de trabajo y de la
capacitacion y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su
programa de prevencion, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y
necesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente_en el trabajo, lleguen a ]

——

"' Este pmgmma es pubfrco, ajeno a cualquier partido politico. Queda pralubado el uso para fines disti lecidos en el

= Ak '. ? pa';ﬁir:: l:e 27 Manuel Sabino Crespo #509,
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F.1 Seguridad V ,

1. Elcontratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural;

2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establ f AP
normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencion de accidentes\|aborales y
contingencias ambientales que incluya: atencién de accidentes del personal, derrames de sancias y
combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor
de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra debera capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a
laboral durante la obra. .

4. Antes de iniciar las obras que requieran un nimero importante de trabajadores, los contratistas deberan
integrar comisiones de seguridad e higiene; g

5. De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de
seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014);

F.2 Higiene

1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajadores ,/
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente .
mantenimiento;

3. Encaso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cual el

Cumplir con las medidas necesarias para la prevencion de contagios entre trabajadores del virus SARS—COV%E ;,
mediante las siguientes medidas: : ¥,

PREVENCION DE ACCIDENTES
i
2,

contratista debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no existir
esta posibilidad, el agua potable debera almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con I37
especificaciones de salubridad correspondientes. -

Uso obligatorio de mascarilla N95 o similar.

Uso de gafas protectoras o0 mascarilla facial.

Contar con un area de limpieza de manos con jabén o desinfectante.

Contar con un control o filtro para el personal que ingrese al lugar de la obra con un filtro de limpieza y entrega
de equipo de proteccién como la mascarilla, gafas o mascarilla facial.

Contar con un filtro para la salida del personal donde se retiren y desechen el equipo de proteccion utilizado
durante las horas laborales.

Mantenga al menos 1 metro de distancia entre cada trabajador.

ARQU|TECTURA RUCCION ¥
Se prohibir terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a?rala@ar g&tg@fe 8
CALLE DEL ESTUDIANTE #2, COL. BUENOS

Para la delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante deﬂﬁm&i@@g@ﬁg’%@m feritiénos dos
lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perlmetro Ffrente de't ; 2

de gato o algun otro dispositivo luminoso;

"Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el usbpara fines jlistintos a 105 establecidos en el
programa.” .
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heran colocarse letreros informativos y/o restrictivos al frente de la obra y restringirse el acceso de personas
a campamentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclonica
colocada alrededor de la obra principal de la granja solar;

de emergerk cia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas de emergencia, zonas de.
proteccion ¥ sectores peligrosos donde funciones las maquinas;

6. Cuando se merre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suﬂmente
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transetntes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;

-

Las-sefiales-preventivaspor-su-caracterde-seguridad-para-eHransito-el-equipe-y-el-personal-de-construceion,—————————————
requieren de un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

8. Toda la sefializacién aqui indicada debera considerar la prevencién de accidentes de personas con:-
discapacidad;

9. Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correSpondié,ntes
a los distintos niveles de riesgo. i

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones
rojo Paro Alto y dispositivos de desconexmn para
emergencias :
Prohibicion Sefialamientos  para  prohibir  acciones
especificas

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios

amarillo Advertencia de peligro Atencién, precaucion, verificacion, |dent|f camon
de fluidos peligrosos

Delimitacion de areas Limites de areas restringidas o de usos.
especificos
Condicion segura Sefialamiento para indicar salidas de~

emergencia, rutas de evacuacion, zonas de
seguridad y primeros auxilios, lugares de’
reunion, regaderas de emergencia, Iavaojos
entre ofros

azul Obligacion Sefialamientos  para  realizar  acciones
especificas o

CALLE-DEL EST 4, COL. BUENOS
AIRES, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA.
C.P. 71236 .

06 - .
"Este programa es pubhm, a?ei?r? 7113ual?puer partido politico. Queda pralub:do el uso para fines distintos a-lps establecidos en el

programa.” .
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H. PROTECCION PERSONAL
1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de Ia

de ruido esperados; _
2. Se deberd vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimientos

seguros por parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de segurid fj
guantes y calzado de proteccitn, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad laboral
vigente;

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacion
de peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se deberd considerar la provision de los elementos -
necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su
accesibilidad.

. PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portatiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15m
entre cada uno y a una altura méxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor. (NOM-002-
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener los
extintores;

2. Elextintor deber llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como su
vigencia y ser accesible en todo momento de |a ejecucion de los trabajos: ‘//)

3. Los trabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J.  PRIMEROS AUXILIOS

1. Tanto los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo moment
en caso de cualquier contingencia;

puesta en marcha y operacion, si fuese el caso;

3. El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera/ tomar en
cuenta el tiempo de traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica mas -
cercano en condiciones climatologicas adversas.

__ARQUITECTURA CONSTRUGGIQN ¥
4. PROYECTOS DE QAXACA
BL E DEL ESTUDIANTE #2, COL. BUENGS
F3, SAN ANTONIO DE LA CAL, O u
Xl C.P. 71238
S s = RF.C. ACP180§13RRS

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBL CA' A BASE D ECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINAQO' NUMERO
APAO/CS1000MDP/0319 /2020 CELEBRADO A LOS 22 DIAS DE MES DE JULIO DEL ANO DOS MIL VEINTE, PWL’A' BR2"CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION DE AGUA

OTABLE EN LAS ZONAS ADYACENTES A LA CENTRAL DE ABASTO DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ". ’Z_’_—"
. <

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el

programa.” .
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