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SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA
DIRECCION DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE LICITACION Y PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA | CONTRATO NO.: SAPAO/CS1000MDP/0187/2020
RAMAP S.A. DE C.V. PROGRAMA: BANCA  COMERCIAL, CREDITO
DOMICILIO FISCAL: CALLE TULIPANES MANZANA 13, | SANTANDER 1000 MDP (IPP)

CASA 17, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE | EJERCICIO: 2020 ;
YAHUICHE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA. C.P. | PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: LICITACION
71220. PUBLICA ESTATAL

ADMINISTRADOR UNICO: C. RAMON MATA PENA. FECHA DE FALLO: 17 DE JUNIO DE 2020

R.F.C. CIR170711R81.
I.M.S.8. J2910809107.

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SECTOR GUADALUPE
VICTORIA EN OAXACA DE JUAREZ”

LOCALIDAD:0001 OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUAREZ ESTADO:020 OAXACA

MONTO DEL CONTRATO: $40,189,601.76 (CUARENTA | ANTICIPO: $12,056,880.53 (DOCE MILLONES
MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL | CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

SEISCIENTOS UN PESOS 76/100 M.N.) PESOS 53/100 M.N.)

PLAZO DE EJECUCION

197 DIAS NATURALES
/
INICIO DE LOS TRABAJOS TERMINACION DE LOS TRABAJOS /
18 DE JUNIO DE 2020 31 DE DICIEMBRE DE 2020 ‘
FECHA DE CONTRATO | vV
17 DE JUNIO DE 2020
!

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en gl 7

programa.” .
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NUMERO DE CONTRATO SAPAQ/CS1000MDP/0179/2020 |

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR{UNA
PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE OAXACA, POR CONDUCTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO DE OAXACA A TRAVES DE SU TITULAR LA C. ING. LAURA VIGNON CARRENO, EN SU CARACTER DE
DIRECTORA GENERAL Y COMO TESTIGOS LOS C.C. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, ARQ. JORGE ALBERTO LOPEZ
GOPAR, ARQ. MIGUEL ANGEL MORALES Y MORALES Y C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, CON LOS CARGOS DE I
DIRECTOR JURIDICO, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, DIRECTOR TECNICO Y JEFE DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QAXACA, RESPECTIVAMENTE, A J
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL GOBIERNO" Y POR LA OTRA LA EMPRESA DENOMINADA
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAMAP S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. RAMON MATA PENA EN SU
CARACTER DE ADMINISTADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, SOMETEN SUS
VOLUNTADES AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

PRIMERA.- “EL GOBIERNQ", por conducto de su representante declara que:

A). Que los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, es un Qrganismo Piblico del Gobierno del Estado de
Oaxaca, con personalidad juridica y patrimonio propio, creado mediante decreto nimero 2070, de fecha 28 de noviembre
del afio 2013, publicado en el periddico oficial, extra, como organismo operador de obras y servicios de agua potable
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de Oaxaca, sectorizado a la Secretaria de las Infragstructura
y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la cual dentro de sus atribuciones se encuentran la de prestar los servicios de
agua potable, como alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, en los nicleos de poblacidén de su competencia
territorial y donde técnica y operativamente sean viables para el Organismo Operador Plblico denominado Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, ejecutar en el ambito de su territorialidad toda clase de obras de infraestructura
hidraulica, sanitaria y pluvial, y servicios relacionados con los servicios hidricos, y servicios vinculados cen bienes muebles;
necesarios para la prestacion de servicios publicos, ejerciendo recursos federales, estatales y/o municipales para el fin que
le sean asignados, tal como lo estable Ia Ley del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potabl"e )
Alcantarillado de Oaxaca. |

B). Quela ING. LAURA VIGNON CARRENO, en su caracter de DIRECTORA GENERAL de los Servicios de Agua Potable
Alcantarillado de Oaxaca (SAPAQ), cuenta con las facultades legales suficientes para suscribir este Contrato en representaci
de “SAPAQ", mismas que acredita en los términos del nombramiento expedido por el C. MAESTRO ALEJANDRO ISMAI
MURAT HINOJOSA, Gobernador Constitucional del Estado libre y Soberano de Oaxaca, de fecha 10 de junio de 20
facultades que a la fecha no le han sido modificadas, revocadas o canceladas.

C). Que el presente contrato se formaliza con la empresa denominada CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAMAP A7 DE
C.V., representada en este acto por el C. RAMON MATA PENA | en su caracter de ADMINISTRADOR UNICO bajé el
PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA ESTATAL, utilzando criterios de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad,
honradez y transparencia y que resultan procedentes para obtener las mejores condiciones para el estado de conformidad con lo
establecido en el articulo 25 fraccidn |, de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

D). Que la ING. LAURA VIGNON CARRENO, con el carcter que ha quedado sefialado en el punto B) y con fundamento enlo
dispuesto por los articulos 37, fracciones |, Il y IV de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, en relacion con los
articulos 5° fraccion II; 9. Fraccion 1V, de la Ley del Organismo Operador Pblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado De Oaxaca, cuenta con las facultades para la celebracion del presente contrato. { -

E). Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por los articulos
25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca, 1, 2 y 3 de la Ley del Organismo Operador Plblico minado
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

F).  Que sefiala como domicilio para los efectos legales para el presente contrato, el ubicade en Manuel Sabino Crespo 509 sin
nimero Centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca C.P. 68000.

"Este programa es publico, ajeno a Cl{(!lgl_lfﬁgg[ﬁd{) politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos er%/\

programa." < =Ac
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A

ra cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato seran aplicados los recursos provenientes de la BANCA
COMERCIAL, CREDITO SANTANDER 1000 MDP (IPP), aprobado(s) y autorizado(s) para el presente ejercicio mediante oficio
de au Qzacibn de recursos niimero SF/SPIP/DPIP/CS1000MDP/0187/2020, de fecha 27 de mayo del 2020, PROGRAMA. 146.-
AMPLIAGION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO,
SUBPROGRAMA: 01.- OTORGAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, Nombre de la obra: ‘CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA DE JUAREZ"  signado por él
Lic. Rubén Adrian Noriega Cornejo, Subsecretario de Planeacién e inversién plblica.

H). En los casos que proceda debido al tipo de obra, "EL GOBIERNO” gestionara por su cuenta y proporcionard al confratista lo
siguiente: los permisos necesarios para su ejecucion, tales como de construccion, derechos de via, cruces con vias de ferrocaril
o carreteras federales, con lineas de comunicacion o transmision o de cualquier propiedad privada, resolutivos y permisos
ambientales tanto federales como estatales y municipales segun sea el caso.

). Asimismo, mediante acta de fallo de fecha 17 de junio de 2020, mediante proceso de Licitacion Publica Estatal, se adjudico-el -
presente Contrato a la empresa denominada CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAMAP S.A. DE C.V., en razén de que
cumplid con los requisitos legales, técnicos y econdmicos solicitados, con fundamento en el articulo 40 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. s

SEGUNDA - “EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

A)  Que es una empresa de nacicnalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta Constitutiva, Instrumento-Numero
2788(dos mil setecientos ochenta y ocho), volumen nimero 67 (sesenta y siete) de fecha 11 julio de 2017, del
Protocolo del Licenciado Octavio Eduardo Manzano Trovamala Huerta, Notario Piblico nimero 90 (noventa),
de la Ciudad de Qaxaca de Judrez. g

B)  Que cuenta con capacidad juridica para contratar; que retine los requisitos y condiciones técnicas, asi como
econdmicas para obligarse en las ejecuciones de las obras, objeto del presente contrato y que dispone de la
organizacion y elementos suficientes para ello.

C)  EIING. RAMON MATA PENA acredita su personalidad como ADMINISTRADOR UNICO, con el testimonio-de fa
escritura pablica No. 2788 (dos mil setecientos ochenta y ocho), volumen No. 67 (sesenta y siete), de fecha 11
de julio de 2017, otorgada ante Ia fe del Licenciado Octavio Eduardo Manzano Trovamala Huerta Notario
Plblico nimero 90 (noventa), de la ciudad de Oaxaca de Juarez. :

D)  Que cuenta con capacidad juridica plena para la celebracion del presente contrato, en términos de lo dispuesto por
los articulos 25, 26, 27 y 28 del Codigo Civil para el Estado de Oaxaca.

E)  Que tiene experiencia en los trabajos relativos al objeto del presente contrato.

Que se encuentra inscrito en el registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo nimero de registro
de identificacion patronal es J2910809107.

{ Que su Registro Federal de Contribuyentes es CIR170711R81.

Que tiene establecido su domicilio en CALLE TULIPANES MANZANA 13, CASA 17, FRACCIONAMIENTO
JARDINES DE YAHUICHE, SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA. C.P. 71220, mismo que sefiala para los efectos
legales del presente contrato.

'\ Que conoce el contenido y requisitos que establece la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS- L/

ELACIONADOS DEL ESTADO DE QAXACA, asi como la LEY DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
PARA EL ESTADO DE OAXACA, LA LEY DEL ORGANISMO OPERADOR PUBLICO DENOMINADO SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA y demés ordenamientos vigentes, relacionado en todo lo .
que involucra al objeto del presente contrato.

Que para la ejecucion de la obra “EL CONTRATISTA" deberd cbtener de I3s autoridades competentes, las
licencias, permisos y demas autorizaciones necesarias para el inicio de los trabajﬁ s objeto de este Contrato y e,
asi mismo, tramitara las demas que resulten necesarias para el cabal cumplimiento del mismo, a exgépcion de/los
que deba tramitar exclusivamente “EL GOBIERNO".

™~
]

"Este programa es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distint
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ﬁ,@ :

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBID

K)  "EL CONTRATISTA", por conducto de su represéntate declara que conocen y aceptan el contrato y §
que de forma enunciativa son: proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas, lineamientes-de

buenas pracicas, presupuestos, bases de licitacion y bitacora de trabajos. Estos son los instrumentos que vinculan
a las partes en sus derechos y obligaciones.

En términos de lo antes manifestado, las partes se obligan al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO:

‘ELGOBIERNO" encomienda a "EL CONTRATISTA', y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion, Ia
ejecucion de una obra publica consistente en la: “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN
EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA DE JUAREZ” misma que se llevara a cabo en la localidad -
de OAXACA DE JUAREZ, municipio de OAXACA DE JUAREZ, con la ejecucion de las siguientes partidas:
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA
DE JUAREZ (CARCAMO DE REBOMBEO), CARCAMO, CERCADO PERIMETRAL, TUBERIA DE LLEGADA;
TUBERIA DE LIMPIEZA, CASETA DE VIGILANCIA, PRELIMINARES, EXCAVACION CIMENTACION
ESTRUCTURA SUPERIOR, HERRERIAS, INSTALACION HIDRAULICA, INSTALACION SANITARIA,
INSTALACION ~ ELECTRICA, ACABADOS, REPOSICIONES Y LIMPIEZA, CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA DE JUAREZ ( LINEA
DE CONDUCCION DE BOMBEO), TREN DE DESCARGA, PRELIMINARES, EXCAVACION, CAMA DE ARENA,
TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES, VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE, LINEA DE ACERO, LINEA
DE PVC, INTERCONEXION PARA DESFOGUE, LINEA DE DESFOGUE, RELLENOS Y ACARREQS,
REPOSICIONES Y LIMPIEZA, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL SECTOR
GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA DE JUAREZ (MACROTANQUE GUADALUPE VICTORIA),
MACROTANQUE, FONTANERIA LLEGADA, SALIDA POR BOMBEO, FONTANERIA EXCEDENCIAS,
FONTANERIA DE LIMPIEZA, LINEA DE LIMPIEZA, PRELIMINARES, EXCAVACION, CIMENTACION,
ESTRUCTURA SUPERIOR, HERRERIA, INSTALACION SANITARIA, INTERCONEXION A LA RED DE DRENAJE
MUNICIPAL, REPOSICIONES Y LIMPIEZA, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN EL
SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA DE JUAREZ (LINEAS DE DISTRIBUCION), PRELIMINARES
EXCAVACION, CAMA DE ARENA, TUBERIA, PIEZAS ESPECIALES, VALVULA REDUCTORA B, RELLENOS ' :
ACARREO, REPOSICIONES Y LIMPIEZA, TOMAS DOMICILIARIAS, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA EN EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA DE JUAREZ (AMPLIACION DE LINEA P A/
ELECTRIFICACION), TRANSICION, EXCAVACION EN DUCTOS, acorde al catélogo, presupuesto y programa dei/
obra que como anexo forman parte integrante de este contrato.

Para los efectos sefialados en el parrafo anterior, “EL CONTRATISTA” se obliga a observar puntual y estricta
lo establecido por el ordenamiento legal y las normas y anexos sefialados en el inciso H) de la SEG
DECLARACION de este contrato, asi como las disposiciones en materia de asentamientos humanos,
urbano, medio ambiente y construccion vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos.

SEGUNDA.-- PLAZO DE EJECUCION:

“EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra en 197 dias naturales. La fecha estimable de inicio de los {rabajos
sera el dia 18 de junio de 2020 y la fecha de terminacion el dia 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el
programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos. 5 \

TERCERA- MONTO: \

El monto total de la obra objeto del presente contrato es de $40,189,601.76 (CUARENTA MILLONES CIENTO ‘
OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS UN PESOS 76/100 M.N.) incluye el Impuesto”al Valor Agregado
mismo que se determiné conforme al catélogo de conceptos, unidades de medicion, canlida} es de trabajo, precios.\

unitarios propuestos e importes parciales y totales, contenidos en la proposicion de ‘EL CONTRATISTA", que se
detalla en el Catélogo de conceptos y seré conforme a la siguiente distribucion /

"Este programa es publico, ajeno a cpalquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el

programa.” .
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S ELCAMBID

ANTICIPO:

En los términos del articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL
GOBIERNO” otorgara a “EL CONTRATISTA” el siguiente anticipo:

Un anticipo por la cantidad de $12,056,880.53 (DOCE MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
QCHENTA PESOS 53/100 M.N.), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el cual sera trasladado en los
términos de la ley de la materia.

El anticipo equivale al 30 % del valor de los trabajos objeto de este contrato.

“EL GOBIERNO” otorgara a “EL CONTRATISTA" el anticipc en una sola exhibicion, al inicio de los trabajos
senalados en la CLAUSULA SEGUNDA, previa recepcion por parte de “EL GOBIERNO” de la factura y la garantia
establecida en el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato.

Dicho anticipo debera ser aplicado por "EL CONTRATISTA” para realizar en el sitio de la obra, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipos de

construccidn e inicio de los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos necesarios para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato.

El atraso imputable a “EL GOBIERNO” en la entrega del anticipo sefialado, en la fecha pactada, sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de erogaciones de la ejecucion general de los trabajos; para lo cual, las
partes suscribiran el convenio de diferimiento de la fecha de inicio correspondiente.

Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo, a que se refieren los parrafos anteriores a entera
satisfaccion de “EL GOBIERNO” y en el plazo, términos y condiciones que se establecen en el apartado | de la
CLAUSULA NOVENA, no procedera el diferimiento de la fecha de inicio de los trabajos y por lo tanto “EL
CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos en la fecha establecida en la CLAUSULA SEGUNDA de este
contrato. :

“E| CONTRATISTA" acepta que la amortizacion del anticipo pactado en esta CLAUSULA, se sujetara al siguiente
procedimiento: :

¥

La amortizacion deberd efectuarse, proporcionalmente, con cargo a cada una de las estimaciones por
trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

El porcentaje inicial de amortizacion sera el resultado de dividir la cantidad recibida por concepto de anficipo

“entre el importe de la obra; para la amortizacion de exhibiciones de subsecuentes anficipos, se debera
adicionar al porcentaje anterior el que resulte de dividir el monto de la cantidad recibida entre el importe de la
\ obra alin no ejecutada, en la fecha en que las mismas sean entregadas a "EL CONTRATISTA".

>4 Para la amortizacion del anticipo en los casos de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara

W\a “EL GOBIERNO” en un plazo no mayor de 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que le
ea comunicada a "EL CONTRATISTA" la determinacion de rescindir el contrato o decretar el
incumplimiento del mismo, con la aplicacion de las penalidades pactadas en el presente instrumento. S

En caso que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar, en el plazo sefialado con anterioridad,
debera pagar intereses conforme al procedimiento establecido a la Ley de Ingresos de la Federacion de
ac erc?é’)con el art. 56 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; como Si
se lratara del supuesto de promoga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre las
g cantid agEs no amortizadas y se computaran por dias calendario, desde que se vencio el plazo establecido
r en el parrafo anterior, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
GOBIERNO".

este contrato.

" Este programa es piitblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos\a los establecidos/en el
programa.” . -
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QUINTA. -

SEXTA.-

SEPTIMA. -

Con objeto de que “EL GOBIERNQO” compruebe la exacta aplicacion, correcta amortizacion o devolucign/total o
parcial del anticipo convenido en esta cléusula, podra pedir informacion y practicar revisiones en cualqui;(rgiemp :
Para el mismo efecto “EL CONTRATISTA" debera dar a “EL GOBIERNO” y a sus representantes, todas las
facilidades necesarias, asi como en su caso, acreditar fehacientemente la aplicacion del anticipo, con los irabajos
ejecutados, las facturas de los pagos y demas documentacién de cualquier indole que se le requiera.

FORMA DE PAGO:

Las partes convienen en que los frabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion de
estimaciones que abarcardn los conceptos de trabajo terminados, cuyo periodo no deberd exceder a 30 dias
naturales siendo la fecha de corte el Ultimo dia habil de cada mes.

‘EL CONTRATISTA" debera entregar a la Residencia de Obra, la estimacién acompafiada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; la Residencia de
Obra dentro de los ocho dias habiles siguientes debera revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones. En el
supuesto de que surjan diferencias técnicas 0 numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo,
tendran tres dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision y conciliacion de dichas
diferencias a efecto de proceder la autorizacion de la estimacion correspondiente, en caso contrario, estas quedaran
pendientes y se seguiran conciliando a efecto de llegar al acuerdo y éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

La autorizacién de las estimaciones se hara por conducto de la Residencia de Obra, designada por “EL GOBIERNO”
para tales efectos. La fecha de aceptacion y firma de las estimaciones deberd asentarse en las mismas y.en la
bitacora.

“EL GOBIERNO" cubrira a "EL CONTRATISTA” el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20
(veinte) dias habiles contados a partir de la fecha siguiente a su recepcion.

Para el caso de falta de pago oportuno de las estimacicnes y de ajustes de costos, “‘EL GORBIERNO", a soficitud de
‘EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de
la Federacion, como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales, desde que se vencit el plazo hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA”.

En el evento que “EL CONTRATISTA” haya recibido pagos en exceso, debera reintegrar las cantidades pagadas el
exceso, mas los intereses comrespondientes, conforme al procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de |
Federacion, como si se tratara del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calculara
sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha def pag
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL GOBIERNO".

No seran consideradas como pagos en exceso, las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA’
sean compensadas en la estimacion siguiente.

LUGAR DE PAGO:

“EL GOBIERNO” convienen que el pago de las facturas derivadas de las estimaciones a que se refiere fa
CLAUSULA anterior, y, cuando proceda, &l pago por concepto de ajustes de costos a que se refiere la CLAUSULA
OCTAVA, se hard por “EL GOBIERNO” en el DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, ubicada en MANUEL SABINO CRESPO 508,
SIN NUMERO, CENTRO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68000. \

SUBCONTRATACION O CESION DE DERECHOS DE COBRO:

-

“EL CONTRATISTA" responsable de la sjecucion de la obra objeto del presente contrato, no podré hacerlo ejecutar
por ofro, pero, previa autorizacion de "EL GOBIERNQ' podra hacerlo respecto de partes del contrato o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacion en las obras. il

programa.” .
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Asi mismg “EL CONTRATISTA" podra ceder o gravar sus derechos de cobro de las estimaciones que genere por
concepto de trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con las siguientes condiciones:

l. Aviso previo, expreso y por escrito a "EL GOBIERNO" en el que se exprese su intencion de ceder o gravar
todos o parte de sus derechos de cobro. El aviso que aqui se menciona debera darse cuando menos con 30
(treinta) dias de anticipacion, especificando claramente los derechos que seran materia del futuro gravamen
0 cesién. En este aviso deberd declarar "EL CONTRATISTA' bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra Cesion de Derechos o Acto Juridico que se fraduzca en cesion a favor de
terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera expresarlo-asi y
aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.

Il. Conformidad previa, expresa y por escrito de “EL GOBIERNO" respecto del aviso del punto anterior.

ll.  Nofificacion, preferentemente a través de Corredor o Notario Pablico, de la constitucion del gravamen o de la
cesion de derechos celebrada, en la que se indigue claramente el nimero, fecha y objeto del contrato fuente,
las facturas y en su caso contra-recibos materia del gravamen o de la cesion, asi como el importe y la fecha
de cada uno de ellos, el importe total de la cesion o gravamen, con el desglose correspondiente, y cualquier
otro dato o documento indispensable que se requiera a juicio de “EL GOBIERNOQ" para que quede
plenamente identificado el crédito cedido o gravado.

V. En caso de que no se opte por la notificacion a través de Corredor o Notario Plblico, ésta debera ha.cerse en

forma fehaciente con el acuse de recibo correspondiente emitido "EL GOBIERNC', a fin de que quede

constancia indubitable de que se cumplio con el requisito que establece la Ley, sin perjuicio de que se
satisfagan los demas requisitos sefialados en el parrafo anterior,

La notificacién o, en su caso, el aviso de la cesién o de la constitucion de un gravamen sobre los derechos de

cobro, deberé ser hecha a “EL GOBIERNOQ" dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la celebracion del -

contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el

contrato o acto juridico, cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y

contra-recibos materia del contrato.

Cualquier otro dato o documente que "EL GOBIERNQ" estime necesario.

Queda expresamente convenido y asi lo admite “EL CONTRATISTA", que “EL GOBIERNO" no asume

ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del contrato, convenio o acto juridico a través

del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgiesen en su favor, conforme a lo
estipulado en el presente instrumento.

“EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescision de este contrato, los
créditos a favor de terceros tendran la siguiente prelacion u orden de preferencia en su pago:

a) Crédito a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".
b)  Créditos fiscales en los términos del Cadigo Fiscal de la Federacion.

C) Crédito a favor de "EL GOBIERNQ", teniendo preferencia dentro de éstos los que resulten de falta - #
de amortizacion de los pagos hechos en exceso a "EL CONTRATISTA", derivados del cumpllm|emo .
de este contrato. 2

d)  Otros créditos a favor de terceros, distintos a los mencionados en los puntos anteriores.

OCTAVA - AJUSTE DE COSTOS:

Las partes acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando a partir de la fecha de presentacion de sus propuestas ocurran circunstancias de orden econdmico no
previstas en este contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos ain no ejecutados v
t conforme al programa pactado.

.
\ Ambas partes acuerdan que el procedimiento para la revision y ajuste de costos para el presente contrato, sera por la
revision de cada uno de los precios para obtener el ajuste, apegandose a los términos a que se reff?ekaﬁieu 5

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, conforme a lo siguienté:

La revision sera promovida a solicitud escrita de "EL CONTRATISTA', a la cual se deberé acgmpafiar el estu io/y— '
soporte respectivo previo al finiquito; los relativos seran publicados por el Banco de México o el [ndice que dete

programa.” 2
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NOVENA -

"Este pr

ﬂ‘}*
S CONSTRUIMOS EL CAMEBID

la Secretaria, tal como lo estipula fa fraccion Il del articulo 55 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Rel i@os
del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se fundamente el ajuste de costos que solicite y que solo podra referirse
a los trabajos pendientes de ejecutar seglin el calendario de obra autorizado por la "EL GOBIERNQ”, la cual dentro
de los veinte dias habiles siguientes, con base en la documentacion aportada por “EL CONTRATISTA", resolvera
sobre la procedencia de la peticion.

Para tales efectos, los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa de ejecucion
pactado en el presente contrato, 0 en caso de existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA”, con respecto al
programa que se hubiere convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA", procedera el ajuste de costos exclusivamente
para los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecucion de los trabajos que se hubiere
convenido.

Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos objeto del presente
contrato. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad
original durante el ejercicio del presente contrato. El costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la
tasa de interés establecida por “EL CONTRATISTA", en su proposicion. Cuando los indices que requiera “EL
CONTRATISTA" y “EL GOBIERNO’ no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL
GOBIERNOQ" procedera a calcularlos conforme a los precios que investigue, utilizando los lingamientos y metodologia
que expida el propio Banco de México. Para el pago del Ajuste de Costos se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA
QUINTA, por lo que respecta a la autorizacién y pago de la factura y a los plazos establecidos.

GARANTIAS:

“El CONTRATISTA” se obliga a constituir y a sostener en la forma y términos establecidos por la Ley de Obrg
Puablicas y Servicios Relacionados del Estado de QOaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables, asi como lo previsto en este contrato, las siguientes garantias:
l. Pdliza de fianza que garantice la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que fe s
otorgado por “EL GOBIERNO”, en los términos de la CLAUSULA CUARTA del presente instrumento.

La pdliza de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser entregada por “EL CONTRATISTA

declaraciones expresas:

A) Namero, fecha, objeto e importe total del contrato. Nombre y cargo de los representantes Que
suscriben el contrato. v

B)  Que se oforga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

C) Que la fianza se otorga en los términes de este contrato. Que la fianza comprende la devoluion del
importe del IVA correspondiente al referido anticipo. Que la fianza garantiza los accesorios en el
evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines distintos de
los sefialados en el contrato.

D) Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera al deudor, para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente; o inclusive cuando dicha prorroga o espera sea otorgada unilateralmente por
“EL GOBIERNO”, y se haya comunicado por escrito al deudor.

E) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa de “EL
GOBIERNO", quien la emitird cuando el importe del anticipo haya sido aplicado, amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los accesorios.

F) Que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 1’78 279 28
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia/al derecho que Ie
comﬁ,la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incymplimiento de gste;

_—dutorizando que se las hagan exigibles los importes de las reclamaciones que prpcedan, no obstante

@ es puiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pro!ubrda el uso para fines distintos ua los establecidos en (3[
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Pagina 9 de 27 Manuel Sabino.Cres pu
Colonia Centro Oaxaca de Juarez, Oaxaca bBOOO

Tel. Conmutador (951) 5015930




NUMEROQ DE CONTRATO SAPAOICS1000MDP/0187/2020

g

que de inmediato se contrate una nueva constructora para que termine los trabajos de obra pendiente
por ejecutar.

éﬂ?a de fianza que garantice por “EL CONTRATISTA” el cumplimiento de sus obligaciones derivadas
del

esente contrato

La%é@ga de fianza a que se refiere el parrafo anterior, debera ser enfregada por “EL CONTRATISTA” a
“EL GOBIERNO”, dentro de los 05 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del falio de
adjudicacion y previa formalizacion del contrato y otorgada por Institucion Mexicana debidamente
autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a
satisfaccion de “EL GOBIERNO” con valor del 10% (diez por ciento) del importe total incluyendo el
impuesto al valor agregado de las obras objeto de este contrato. Dicha pdliza debera contener las
siguientes declaraciones expresas:

A). Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B). Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C). Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y deméas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

D). Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.

E). Que la fianza garantiza la ejecucion total de los frabajos materia de este contrato, aun cuando parte

de ellos se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

F). Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prorroga o espera a- “EL
CONTRATISTA", para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporaneaments; o inclusive cuando dicha prérroga 0 espera sea
otorgada unilateraimente por ‘EL GOBIERNQ" y se haya comunicado por escrito al “EL

N CONTRATISTA".

Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

Que la Institucién Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279,280y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor y que renuncia al derecho que le
Yconfiere la misma Ley de sustituirse en las obligaciones de su fiado en caso de incumplimiento de
&ste, autorizando que se le hagan exigibles los importes de las reclamaciones que procedan, no
opstante que de inmediato se contrate una nueva construciora para que termine los trabajos de
obra pendiente por ejecutar.

En el supuesto que “EL CONTRATISTA" no entregue la pdliza de fianza en el plazo pactado en este apartado, "EL
GOBIERNOQ” en los términos de la CLAUSULA VIGESIMO CUARTA, podra determinar la cancelacion o rescision
administrativa del presente contrato.

o

En el evento de que las partes celebren un convenio modificatorio al contrato o que los costos que sirvieron de base
para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar un documento adicional
a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, o bien, presentara una

> poliza de fianza en la que debera indicarse que es conjunta, solidaria e inseparable de la fianza otorgada para el
contrato original.

v

La péliza de fianza otorgada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" con motivo
de este contrato, se cancelara cuando, entre ofros requisitos, haya otorgado, por un plazo de 12 (doce) meses, la
garantia de vicios ocultos y de cualquier ofra responsabilidad.

.- Asi mismo, en los términos del parrafo segundo del articulo 64 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionadps
del Estado de Oaxaca, previamente a la recepcion de los trabajes materia del/ presente contrato; “EL.
CONTRATISTA”, a su eleccion, se obliga a constituir fianza, o cheque certificado, con el gbjeto de garantizér durante) *

" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos'q los esmblecrdgen el -
programa.”
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DECIMA.-

DEGIMO PRIMERA -

; ,
"Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos r%stq_b[ecirla eh-el

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA", sus responsabilidades derivadas de defectos de ejecucit
ocultos o cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”. N

En el caso de que "EL CONTRATISTA” haya optado por una péliza de fianza, ésta debera ser otorgada por
Institucion Mexicana debidamente autorizada a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO a satisfaccion de "EL GOBIERNO" con valor del 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la
obra. Dicha péliza debera contener las siguientes declaraciones: '

A)  Numero, fecha, objeto e importe total del contrato.

B)  Nombrey cargo de los representantes que suscriben el contrato.

C) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas
aplicables.

D)  Quelafianza se otorga en los términos de este contrato.

E) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, vicios ocultos o
cualquiera otra responsabilidad en que hubiera incurrido durante la ejecucion de los trabajos motivo

del contrato, aln cuando parte de ellas se hubieran subcontratado, de acuerdo con las
estipulaciones establecidas en el mismo.

F) Que la fianza estara en vigor por un afio, contado a partir de la fecha de recepcion total de los
trabajos y, en caso de defectos de construccion, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad
derivadas del contrato, continuara vigente hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las
responsabilidades.

G) Que para ser cancelada la fianza, sera requisito previo e indispensable la autorizacion expresa y por
escrito de la Secretaria de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado por solicitud de los Servicios
Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

H)  QuelaInstitucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

En caso de que “EL CONTRATISTA” haya optado por un cheque certificado, se deberd otorgar a favor de
SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO a satisfaccion de “EL GOBIERNQ”, po
10% del monto total del contrato.

DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:

“EL GOBIERNO” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” él o los inmuebles en que deban llevarse
a cabo los trabajos materia de este confrato. El incumplimiento de “EL GOBIERNQ", prorrogard en igual plazo la
fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos. La entrega debera constar por escrito.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

“El CONTRATISTA" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en
el sitio de realizacion de los mismos, a un profesional o técnico, el cual debera tener poder para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrate. "EL GOBIERNQ" se reserva el derecho de su aceptacién o en su
caso |a solicitud para que se sustituya, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“El CONTRATISTA" debera contar con un especialista social en el sitic de los trdbajos, quien recibir
inconformidades que se presenten durante la ejecucion de la obra, las cuales serdn registradas en la bifécora
quejas y denuncias con el nombre del quejoso, la queja o denuncia presentada, fecha y hora exacta.

programa."” .
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Jag?

MOS EL CAMBIO

JUNTOS CONSTR

GOBIERNO” en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 61 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos
relacioniados can los trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervision, que tendra entre otras, las
facultadesyy obligaciones que sefiala el precepto indicado, y de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a “EL CONTRATISTA" por esgrito, las
instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que en este caso ordene.

Asimismo, convienen que en caso de que ‘EL GOBIERNO" contrate a un fercero para realizar trabajos de
supervisién, vigilancia, control y revision, “EL CONTRATISTA' otorgar a ésta las facilidades, documentos y datos
necesarios, sin embargo seré responsable de cualquier autorizacion y aprobacién de los asuntos relacionados con los
trabajos materia del presente contrato, la Residencia de Obra a que se refiere el parrafo segundo de esta CLAUSULA

DECIMO SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS:

1.- Tratandose de recepcion total “EL CONTRATISTA" comunicara por escrito a “EL GOBIERNO' la conclusion de
los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro de un plazo de 20 (veinte) dias siguientes-al de fa-
comunicacion, para que este verifique la terminacion de los mismos y que los trabajos se hayan realizado conforme a
las condiciones establecidas en el presente contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos “EL GOBIERNOQ" contara con un plazo no mayor de 20 (veinte) dias para i
proceder a su recepcion fisica, para lo cual se levantara el acta de entrega recepcion correspondiente, quedando los
trabajos bajo la responsabilidad de "EL GOBIERNO ",

La firma del acta de entrega recepcion, extinguira los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el
contrato, por lo que previo a la firma de este, "EL CONTRATISTA" debera acreditar con las constancias
correspondientes, que no existen adeudos pendientes con la comunidad por concepto de comidas, pago-a
trabajadores y materiales.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar, dentro de un plazo de 30 dias naturales, el finiquito de

los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para Cada una las partes, -

_describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, el cual no podra ser menor al 20% del monto
del contrato. :

) ge existir desacuerdo respecto al finiquito, o si "EL CONTRATISTA" no acude con "EL GOBIERNO" para la
aboracion del finiquito dentro del plazo indicado, “EL GOBIERNO" procedera a elaborarlo de manera unilateral;
hiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de los 10 dias naturales siguientes a la fecha de su
ision. Una vez notificado el resultado del finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendré un plazo de 15 dias naturales -
\para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido dicho plazo no realiza gestion alguna, el finiquito se-
dra par aceptado para todos los efectos legales, precluyendo todo derecho de "EL CONTRATISTA” para efectuar
reclamo alguno.

Determinado el saldo total, “EL GOBIERNQ" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente
mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes,
debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa en la que conste el finiquito correspondiente. '

2.- Tratandose de recepcion parcial, previo acuerdo por escrito entre las partes y en atencion a las caracteristicas de-
los trabajos materia del presente contrato y sismpre que a juicio de “EL GOBIERNO" existan partes de los mismos
que puedan considerarse terminados y cada una de ellas utilizables, se podran realizar recepciones parcieles de
conformidad con lo que al efecto establezca “EL GOBIERNO'.

CONTRATISTA" se obliga a responder por trabajos faltantes, mal ejecutados, vicios ocultos, p gefierk}insd&ebido. 0

\'(\\ No obstante la recepcion fotal o parcial de los trabajos, segin se frate, por parte de “EL GOBIERNQ", “EL
cualquier otra responsabilidad a su cargo.

"Este programa es pitblico, fajeno a cualquier partido politico. Queda prohibide el uso para fines distintos a

programa." > -
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i 5 : N ;_:\ sicios de 1a Po \uk‘y
DECIMO TERCERA.- SUMINISTROS: F /
l. En los casos que proceda en razon del tipo de obra, “EL GOBIERNO” gestionara por su cu u@

proporcionar a “EL CONTRATISTA™:

a)  Elretiro o acondicionamiento de lineas e instalaciones eléctricas que constituyan obstaculos para el
desarrollo de los trabajos de este Contrato.

b)  Los gastos de indemnizacion que se originen por los conceptos indicados en los parrafos anteriores,
seran pagados directamente por “EL GOBIERNO".

¢) Los materiales y equipos necesarios para su instalacion permanente en la Obra, excepto.aquellos
que debe suministrar “EL CONTRATISTA” en términos del presente contrato conforme se detallan
en el Listado de Insumos que intervienen en la propuesta.

d)  Dichos materiales y equipos seran entregados en los almacenes y/o bodegas de la zona de trabajo
donde se localice la Obra.

Il. A su vez "EL CONTRATISTA” se obliga en este aspecto a lo siguiente:

a) A recibir en calidad de deposito, los materiales y equipos que esté obligada a proporcionarie a “EL
GOBIERNO”, para la ejecucion de la Obra y a transportarlos, bajo su riesgo, desde los almacenes
ylo bodegas de la zona de trabajo hasta los lugares de la instalacion.

b) Verificar la cantidad de los materiales que reciba, de acuerdo con las remisiones o listas de
embarque y con las especificaciones de los pedidos correspondientes.

C) Establecer, conservar y manejar los almacenes necesarios para la custodia y control de los
materiales y equipos suministrados por “EL GOBIERNQ”, obligandose también a atender las
indicaciones que ésta considere pertinente formular, derivados de su facultad de verificar en
cualquier tiempo las existencias y el estado de su almacenamiento.

d) Devolver bajo su riesgo a “EL GOBIERNO", una vez terminada la obra, los materiales y equip
sobrantes, clasificandolos e inventariandolos convenientemente en comparacion cen los instalado:
mediante entrega en los almacenes y bodegas de la zona de trabajo donde se localice la Obra.

€) Pagar a “EL GOBIERNO” el importe de los faltantes de materiales y equipos, a los precios que
rijan en el momento que deba entregar los mismos.

Se establece entre las partes que “EL CONTRATISTA” es el responsable directo de los materiales y equipos que

sean suministrados por “"EL GOBIERNO", e igualmente que si diese a los materiales y equipos citados un fin distint
del agui pactado, queda sujeto a la responsabilidad penal a que se refiere el Titulo DECIMO NOVENO del Codig
Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

DECIMO CUARTA.- CAMPAMENTOS Y BODEGAS:

En caso de que sea necesaria la instalacion de campamentos y bodegas, se permitira a “EL CONTRATISTA?]
utilice, previa autorizacion por escrito de “EL GOBIERNO” los terrenos disponibles en las cercanias de la obra yque

sean propiedad o controlados por “EL GOBIERNO". Si asi lo prefiere “EL CONTRATISTA" podré utilizar terreg s de

propiedad particular o ejidal para instalar sus campamentos y bodegas, pero en tales casos hara por su cuenta los

arreglos que sean necesarios con los propietarios o con los agentes que corresponda y pagara asimismo, 1as rentas y -
demas gastos relativos a estos arreglos.

En cualquier caso "EL CONTRATISTA" sometera a la aprobacion de “EL GOBIERNQ' la localizacion de los terrenos
que pretende utilizar, la que en su caso, dara la autorizacion correspondiente.

‘EL CONTRATISTA" construird por su cuenta y con cargo a sus costos indirectos, los campamentos, oficinas,
bodegas, polverines o sitios para almacenamiento de explosivos, que requiera para la ejecucion de la obra.

Seran propiedad de "EL CONTRATISTA” todos los bienes muebles correspondientes a tales instalaciones, teniendo
obligacién de refirarlos a la terminacion de la obra.

ul

NTRATISTA" se obliga a que las construcciones que haga de campamentos, comedores, oficinas y locales v
para servicios médicos sean del tipo adecuado para asegurar condiciones razonables de comodlida uridad-e (
higiene, durante la ejecucion de la obra, asi como a establecer las medidas necesarias p?z@iantenimien el
orden de sus instalaciones.

"Este programa es ptiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda proiubnla el uso para fines du.rmrm&(pf esmb[ecr/éen

programa."”
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Las redes de drenaje de los edificios que construya, no deberan descargar en sitios o en forma inconveniente con
relacion a ofros campamentos o lugares habitados o que puedan motivar la contaminacién del agua de la zona.

QUINTA-  OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

PROGRAMA - “EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos de acuerdo con los Programas calendarizado de
la ejecucidn general de los trabajos y de erogaciones de la ejecucidn general de los trabajos, que integran este
contrato.

BITACORA.- “EL GOBIERNQ", a través de su Residencia de Obra y bajo su custodia, llevara una Bitacora de Obra,
como instrumento de confrol en la que se registrara el cumplimiento de los derechos y obligaciones pactados en el
presente contrato, que contenga dia a dia toda la informacion respecto del desarrollo de los trabajos, determinando el
avance de los mismos, asi como el pago de las estimaciones realizadas, suspensiones y ofras circunstancias que se
presenten durante su ejecucion, asimismo se asentaran y resolveran problemas especificos de caracter técnico y
administrativo; desde la fecha de iniciacién, hasta la conclusion, obligandose a firmar dicha Bitacora los
representantes de las partes mencionados en la CLAUSULA DECIMA PRIMERA de este contrato. La Bitacora de
Obra constituira el instrumento que permita a los drganos de control verificar los avances y modificaciones en la
ejecucion de los trabajos encomendados con el presente contrato a “EL CONTRATISTA”, '

EQUIPO.- "EL CONTRATISTA” se obliga a tener el Equipo indispensable para la realizacion de la Obra, que forma
parte integrante de este Contrato, en buenas condiciones de uso y disponibilidad, en el sitio de realizacion de-la
misma.

RETENCIONES.- "EL CONTRATISTA" acepta que “EL GOBIERNQ" al realizar el pago de las estimaciones, le
retenga lo siguiente:

Derechos por inspeccion y Derechos por Sobre erogaciones
control de la Secretariade | supervision de obra | por remuneraciones
la Contraloria y publica al trabajo personal
Transparencia
Gubernamental
5 al millar. 2.5% 3%

IMPUESTO ESTATAL.- De acuerdo a lo establecido en la Ley Estatal de Hacienda, en su capitulo noveno del
\ articulo 63 al 69, se RETENDRA EL 3% SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO

PERSONAL, mismo que se retendra del importe de sus estimaciones, como lo estable el articulo 64 del

citado ordenamiento, el cual “EL CONTRATISTA” al presentar su facturacién para cobro de
. estimaciones, debera indicar invariablemente en cada una de las facturas: Numero de trabajadores
permanentes, de trabajadores eventuales y la base gravable de la que se efectuara el cargo.

"De conformidad con lo preceptuado en el articulo 17 fraccion VI de la Ley Estatal de Derechos vigente, LOS
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA, efectuara la deduccion sebre el importe total®

\4\ acretarja de la Contraloria y Transparencia Gubernamental.
Las Penas Convencionales pactadas en la CLAUSULA DECIMONOVENA del présente contrato, relativas a las

Sanciones por Incumplimiento de las obligaciones de “EL CONTRATISTA",

"Este progranti es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintps a los establetj

programa."” .
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DECIMO SEXTA.-

DECIMO SEPTIMA.- CONTRATO INTUITU PERSONAE:

DECIMO QCTAVA - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR:

"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prﬂfubtdo el uso para fines distintos a [os

convienen en que los representantes designados por cada una de ellas en la CLAUSULA DECIMO PRIME
notifiquen por escrito la discrepancia, indicande de manera expresa en qué consiste, para que inicie un procedimiento
de aclaraciones al dia siguiente de recibida la notificacion y en un término no mayor a 10 (diez) dias habiles se
procure llegar de comun acuerdo a la mejor solucion para las partes.

La resolucidon a la gue lleguen las partes, debera constar por escrito, para lo cual se levantard la minuta
correspondiente, que sera suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningiin acuerdo que
penga fin a la discrepancia, quedaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades competentes.

Aspectos especificos de carécter técnico y administrativo que las partes convienen en someter a un procedimiento de
resclucion, para el caso de que se llegaren a presentar discrepancias.

Las partes reconocen que el procedimiento de resolucion establecido en esta clausula no se refiere al procedimiento
de conciliacion previsto en la ley de la materia.

En virtud de ser el presente un contrato INTUITU PERSONAE, ‘EL CONTRATISTA" no podra ceder en ningln caso
otras personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismo
excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, debiendo cumplir para ello, con o
términos y condiciones que se establecen en la CLAUSULA SEPTIMA del presente instrumento.

“EL CONTRATISTA" no podra hacer ejecutar la obra o parte de la misma por ofro, salvo en los supuestos y cof
apego a los reqmsﬁcs previstos en el Articulo 48 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado

Oaxaca, y CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato.

El caso fortuito o fuerza mayor es todo hecho de la naturaleza o acto del hombre, imprevisible o inevitable, gt
culpa o negligencia de alguna de las partes, impida a ésta el cumplimiento de alguna o todas las obhgac?(gs
cargo, o €l oportuno cumplimiento de las mismas o la forma convenida para dicho cumplimiento de conformitlad

Contrato.

Entre los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden determinarse de manera enunciativa, mas no limitativa, los
siguientes eventos, siempre que se cumplan los requisitos indicados en el parrafo siguiente:

- Incendios;

- Terremotos;

- Guerras;

- Inundaciones;

- Sabotajes;

- huelgas declaradas;
- Ciclones;

- Motines o disturbios;

- Catastrofes de transportes maritimos, ferroviarios, aéreos o terrestres;

tablecidos e el

programa.”
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- paro de fabrica(s) por causas no imputables a “EL CONTRATISTA”

ando cualquiera de las partes por efecto de caso fortuito o fuerza mayor dejare de cumplir con sus respectivas

-ﬁy perjuicios causados a la ofra parte, siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:-
Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que se produjera.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y adopte las medidas
urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las personas o bienes de la ofra parte.

Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor, acredite a satisfaccion de la otra parte mediante las constancias
idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna o de-aplicar
sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra, si se satisfacen las condiciones indicadas en el
parrafo tercero de esta CLAUSULA, incluyendo las penas convencionales previstas en el presente contrato; y de ser
aplicable se establecera de comin acuerdo nueva fecha de entrega de la cbra.

Cada parte reportara individualmente las consecuencias econémicas que produzcan en sus respectivos patrimonios el
caso fortuito o fuerza mayor.

En el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las partes estan de
acuerdo en que "EL GOBIERNO" levantard acta circunstanciada donde haga constar el estado que guardan los
trabajos en dicho momento.

No se consideraran como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra que puedan
originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

DECIMO NOVENA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:

A fin de verificar si “EL CONTRATISTA" estd ejecutando las obras objeto de este contrato de acuerdo con el
Programa y montos mensuales de obra aprobados, “EL GOBIERNO" comparara mensualmente el importe de los
trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en los términos de dicho programa, en la inteligencia de que, al
efectuar la comparacion, la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el importe de la obra realmente

ejecutada es menor que el de la que debid realizarse, "EL GOBIERNO" retendra en total el 5 al millar de la diferencia

de dichos importes, multiplicada por el nimero de meses transcurridos a partir del mes en el cual se encuentran-en

atraso las actividades o trabajos, hasta el de la revisién. Por lo tanto, mensualmente se hard la retencion o devolucion
“que corresponda, a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion comespondiente al Gltimo mes del -~
programa, procede hacer alguna retencion, su importe se aplicara en beneficio de “EL GOBIERNQ" a titulo‘de pena

onvencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA". Esta pena \
nvencional se determinara unicamente en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido.

L

inEL CONTRATISTA" no concluye la obra en la fecha sefialada, también como pena convencional debera cubrir a \
=L, |GOBIERNQ" |a cantidad de dos al millar sobre el monto del contrato, que incluye los convenios y ajustes de
0st0s, en su caso, respecto de la obra faltante de ejecutar, por cada dia calendario de demora, hasta el momentoen
qu‘éla obra quede concluida a satisfaccion de “EL GOBIERNO”", esto sin aplicar el impuesto al valor agregado.

El monto de las penas convencionales, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia
\ de cumplimiento a que se refiere el apartado | de la CLAUSULA NOVENA de este contrato. "

podra exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Para determinar las retenciong$ y, en su caso, la aplicaion de
la sancién estipulada, no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por causas imputables a “El/GOBI 0
caso fortuito o fuerza mayor, ya que en tal evento, “EL GOBIERNO" hara al programa las modificaCiones que a su
juicio procedan. - .

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas, en los parrafos-anteriores, “EL B{:;NO“
E

programa." . p
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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBIO

En caso de que "EL GOBIERNQ", con base en lo establecido en la Ley de Obras Piblicas y Servicios Rel

dgionados
del Estado de Qaxaca y las demas disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables opte por re
contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" procedera a hacer efectivas las garantias, absteniéndose de

cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados, aln no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que se efectuara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de notificacion de la

rescision.
Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que pudieran existir.
VIGESIMA - SUSPENSION TEMPORAL:

‘ELGOBIERNO" podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa
justificada, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser

indefinida.

Para tales efectos "EL GOBIERNO" emitira un oficio, que debera ser signado de recibido por ‘EL CONTRATISTA', en
el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspension temporal, asi como la fecha prevista para la
reanudacion de los trabajos.

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspension temporal.

Cuando se determine la suspension de los trabajos por causas imputables a “EL GOBIERNQ", ésta pagara a “E
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el objeto de este confrato.

VIGESIMO PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA:

Con apego a los requisitos previstos en el Articulo 58 y 59 fraccion | de la Ley de Obras Plblicas y Servicigs
Relacionados del Estado de Oaxaca, “EL GOBIERNO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrafo
cuando concuran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacion: de Igs
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave @
Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos a que se refiere la clausyla
anterior, comunicando dicha declaracion por escrito a ‘EL CONTRATISTA".

7

Una vez comunicada por "EL GOBIERNO" la terminacion anticipada de este contrato, ésta procedera a -
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacer cargo del inmueble y de las instalaciones respéefivas,
levantando, con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunsianciada del estado en que se &
la obra. Dicha acta se levantara ante la presencia de fedatario piblico.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, "EL CONTRATISTA” podra”
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion anticipada del contrato, deberd presentar
solicitud a “EL GOBIERNQ", quien resolvera dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la
misma; en caso de negativa, serd necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente, pero si “EL GOBIERNO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada la peticion de “EL
CONTRATISTA". \

Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, "EL GOBIERNO" pagara a "EL CONTRATISTA" los
trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

VIGESIMO SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA™:

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de la

ra motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el Anexo respectivo geesfe*comra oya !
que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichos trabajos se efectien a éa tisfaccion de “
GOBIERNO” asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y <& los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL GOBIERNQ” oa

" Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los'establecidos emel
programa." _ —
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fceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia sefialada en el Apartado |Il de la CLAUSULA NOVENA de este
Co

EL CAMBID

N

Es facultad de “EL GOBIERNO"” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecucion de
los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisicién o de fabricacion. Asi mismo, en virtud de que
“EL CONTRATISTA” es el (nico responsable de la ejecucion de los trabajos, deberd sujetarse a todos los
reglamentos y ¢rdenes de las autoridades competentes en materia de  construccion, seguridad, uso de la via publica,
proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el Ambito Federal, Estatal o Municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale “EL GOBIERNO”. Por lo cual debera sujetarse a las especificaciones
ambientales para la ejecucion de obra mismas que se anexan al presente (Anexo 1).

Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resulteren por su inobservancia sern a cargo de “EL
CONTRATISTA”",

En caso de que la garantia (Fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados, “EL
CONTRATISTA”, queda obligado a responder de dichas irreqularidades en que hubiere incurrido; de igual
forma, sera la Gnica responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad y uso de la via pablica del
Estado de Oaxaca.

Las partes reconocen y aceptan que quedan a salvo los derechos de “EL GOBIERNO" para exigir a “EL
CONTRATISTA” el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que corresponda a juicio de la primera,
una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme a este Contrafo.

VIGESIMO TERCERA - RELACIONES LABORALES:

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este
Contrato, serd el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, el “CONTRATISTA” conviene por lo mismo en responder de
las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL GOBIERNO”, en relacion con .
los trabajos objeto de este Contrato, quedando debidamente enterado que la relacion laboral con el personal
contratado para la ejecucion de la obra materia del presente, queda bajo su mas estricta responsabilidad, -
deslindandose desde este momento a “EL GOBIERNO” de cualquier Juicio que en materia Laboral, Civil o Mercantil
se llegase a presentar con motivo de la celebracién del presente documento, ya que toda controversia debera ser
resuelta por el contratista, quien sera el (nico responsable de la relacion laboral con los trabajadores empleados en la
obra en comento.

VIGESIMO CUARTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA:

“EL GOBIERNQ” podré rescindir administrativamente este contrato por el incumplimiento de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA”

#
En relacion con lo anterior, “EL GOBIERNQ" determinara la rescision administrativa, cuande "EL CONTRATISTA" no
inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de
ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion y no repare o reponga alguna parte de la obra
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construccion o normas de calidad, si no cubre oportunamente
los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter laboral (|.M.S.S. INFONAVIT, SAR, efc.) y sin que
ello, a juicio de “EL GOBIERNQ" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecucion de los trabajos en
erjuicio del gobiemo, si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos
rivados del mismo, sin sujetarse a lo dispuesto a la CLAUSULA SEPTIMA del presente contrato, asi como cualquier
racausa que implique contravencién a los términos del presente instrumento. '

“EL GOBIERNO" determine rescindir el contrato, dicha rescisién cperard de pleno derecho y sin necesidad
de declaracidn judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el parrafo siguiente.

CONTRATISTA", a fin de que éste, dentro del término de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de | .en que
reciba la notificacion de la rescisién, exponga lo que a su derecho convenga, y aparte, en su caso/las pruebas que

estime pertinentes. f ¥

"Este programu es pitblico, ajeno a cualquier partido politico. Quedu prohibido el uso para fines distintos a los est Ie(@v el
3bino Crespo #509,

programa.”'
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siguientes a que se produzca la respuesta de “EL CONTRATISTA". Cumplido lo anterior, “EL GOBIERNO"
exigirle al confratista el cumplimiento del contrato y el pago de las penas convenidas en el mismo, en su ¢aso; o bien,
notificarle de manera fehaciente su decision de rescindir administrativamente el presente contrato.

Una vez que se comunique a “EL CONTRATISTA’ el inicio del procedimiento de rescisién o incumplimiento del
contrato, por parte de “EL GOBIERNO', ésta procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de “EL
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, asentandose asimismo las causas que
motivaron la rescision. Dicha acta se levantara ante la presencia de Fedatario Pablico.

“EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “EL GOBIERNO”, en un plazo de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescision, toda la documentacién que ‘LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA” le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

En los casos de rescision previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta clausula y en la DECIMONOVENA
relativa a Sanciones por Incumplimiento del Programa, "EL GOBIERNO" y “EL CONTRATISTA' convienen en que
aquella procedera a hacer efectivas las garantias y que de forma precautoria se abstendra de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados desde el inicio de dicha rescision, hasta que se oforgue el
finiquito correspondiente, 1o que debera efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescisién. En dicho finiquito deberé preverse el sobrecosto de los trabajos alin no ejecutados asi
como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA".

VIGESIMO QUINTA.- MODIFICACIONES:

‘EL GOBIERNOQ" y “EL CONTRATISTA’ convienen que cualquier modificacion a este contrato o a sus anexos, deber.
realizarse por escritc mediante la celebracion del convenio correspondiente. Estos convenios deberan se
autorizados, por parte de “EL GOBIERNO" bajo la responsabilidad del titular del area responsable de la contratacio
de los trabajos, en los términos del articulo 52 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados del Estado d
Oaxaca.

Cuando a juicio de “EL GOBIERNQ" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y/
programa, le ordenara a "EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se compromete a llevarlos a cabo y se procede
de la siguiente forma: /

l. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS.

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se !
trate “EL GOBIERNQ" estara facultado para ordenar a “EL CONTRATISTA" su ejecucion y este se-obliga a
realizarlos conforme a dichos precios.

B. Sipara los trabajos no existieron conceptos y Precios Unitarios en el contrato se considerara factible determinar
los nuevos precios con base en elementos contenidos en los andlisis de precios ya establecidos en el tontrato,
procedera a determinar los nuevos con la intervencion de “EL CONTRATISTA" y este estar obligado a ejecutar
los trabajos conforme a tales precios.

C. Sino fuera posible determinar los nuevos Precios Unitarics en la forma establecida en los incisos anteriores "EL
GOBIERNO" aplicara los Precios Unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor, o en su defecto para calcular
los nuevos precios, tomara en cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios de tabulador,
en uno y en otro caso “EL CONTRATISTA" estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a los nuevos
precios. :

"Este programa es pitblico, ajeno a eualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos u losestablecidos en
programa."” P 3
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Si ambas partes llegare a un acuerdo respecto a los Precios Unitarios a que se refiere este inciso “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos Precios Unitarios.

No se otergaran anticipos para los convenios que se celebren para modificar el presente contrato.
VIGESIMO SEXTA.- PREDOMINIO DEL CONTRATO.

Las partes convienen en que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del clausulado del presente
contrato y el de alguno de sus anéxos, prevalecera lo sefialado en el clausulado.

VIGESIMO SEPTIMA-  DOMICILIOS:
Para todos los efectos relacionados cen el presente contrato, las partes sefialan como sus domicilios los siguientes:
“EL GOBIERNO":

Ubicado en Manuel Sabino Crespo 509 sin nimero centro, Oaxaca de Juarez, Oaxaca 68000, oficinas centrales
de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca.

“EL CONTRATISTA™:

~Ubicado en CALLE TULIPANES MANZANA 13 CASA 17, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE YAHUICHE,
SANTA MARIA ATZOMPA, OAXACA. C.P. 71220.

CONTRATISTA" se obliga a comunicar a "EL GOBIERNO" por escrito, cualquier modificacion o cambio de
‘domicilio, en el entendido que de no cumplir con este requisito “EL GOBIERNO" podra rescindirle el presente confrato
las notificaciones, alin las de carécter personal se haran por medio de cedula que seré fijada por tres dias en lugar

una e las Clausulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y deméas disposiciones
reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, seran aplicables supletoriamente, el Cédigo Civil del Estado de
Oaxaca; el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca en vigor. :

VIGESIMO NOVENA - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la Jurisdiccion y competencia de

los Tribunales Competentes de la Ciudad de Oaxaca de Juarez por lo tanto, “EL CONTRATISTA' renuncia al fuero. -

que pudiese corresponderle por cualquier causa. =

El presente Contrato se firma por la ING. LAURA VIGNON CARRENQ, DIRECTORA GENERAL del Organismo

Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca, el C. RAMON

MATA PENA, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAMAP S.A.
3 DE C.V, y como ftestigos los CC. MTRO. RICARDO RUIZ ZARAGOZA, DIRECTOR JURIDICO, ARQ.
JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR, DIRECTOR DE PLANEACION Y COMERCIALIZACION, ARQ. MIGUEL
ANGEL MORALES Y MORALES, DIRECTOR TECNICO, C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES, JEFE DE LA
UNIDAD ADMINISTRATIVA, del Organismo Operador Plblico denominado Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Jugrez, Oaxaca, a los 17 (diecisiete) dias-del-mes de junio del
afio 2020. L

N

»
1

Las\partes se obligan a sujetarse estrictamente para la sjecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada .

Rl

S

" Este programa es pibfico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos.a los establecitps fn el
programa." . ;
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SAPAO

Oa.o*aca

JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBID a0 o Estodo.

Alcantarillada de Oaxaca

FIRMAN

"POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y e ‘POR EL CONTRATISTA"

RFC:CIR170711R81
email: gruporamap@gmail.com

H@/\J . ZmA0I086 DE Aaua POTABLE oy

ING. LAURA VIGNON CARRENO WACANTARILLADO BE C. RAMON MATA PENA
DIRECTORA GENERAL DE LOS SERVICIOS DE ~ (O#AXAGA ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXAGATUCFON GERERALG o\sTRUCTORAE INVIOBILIARIA RAMAP SA. DE

C.V.

TESTIGOS

-

/RICARDO RUIZ ZARAGOZA ARG, JORGE ALBERTO LOPEZ GOPAR
RIDICO DE LOS SERVICIOS DE AGUA DIRECTOR DE PLANEACION Y

LE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA COMERCIALIZACION

C.P. JOAQUIN GARCIA TORRES
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
SAPAO/CS1000MDP/0187/2020 CELEBRADO ALOS 17 DIAS DE MES DE JUNIO DEL ANO DOS MIL VEINTE, PARA LA OBRA “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN
EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA DE JUAREZ" ...

107G,
s
4
"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el
programa."” .
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ANEXO 1. ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
/ PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

PARACION Y SEGURIDAD DE OBRA

Activitades que debera considerar el Contratista antes de iniciar la obra

1. Contar con las licencias y permisos requeridos apliquen por el tipo de actividades u obras a realizar;

2. Contar conila gutonzacmn del municipio para los lugares de tiro de materiales excedentes de obra y residuos
1B PO .wﬁﬂhﬂ@ﬁ mupi
e asmpGaan HOMP HEME &Wﬁ
'S-isx. u:"

.3, Haber realizado socializacion adecuada a los posibles afectados sobre el subproyecto.

4, Asegurar que los predios en los que esta traba;ando estén regularizados y se cuenten con la documentacion
comprobatoria necesaria;

5. Cuando sea necesaria la realizacion de desmontes en la preparacion del sitio, se debe considerar la afectacion
del &rea minima imprescindible para la ejecucion normal de la obra.

8. No se deberan abrir nuevos caminos de acceso cuando ya existan otros accesos al siio. En caso que se
necesite abrir un nuevo camino, sera necesario integrarlo en la ficha técnica de la obra;

7. Nunca se deberan dejar zanjas abiertas sin la debida proteccion para evitar accidentes personales y
vehiculares, asi como la sefalética fosforescente adecuada y visible en todo el tramo.

8. En el caso de encontrar en el sitio de obra vestigios de valor historico o cultural, se deberé tramitar ante el
Instituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH), el "Visto bueno de obra en &reas de monumentos
arqueoldgicos 0 en que se presuma su existencia’ (INAH-00-017), de acuerdo a la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueoldgicas, Artisticas e Historicas.

9. La sefalizacion sera a base de una mampara metélica de 2.20 x 2.10 mts. con estructura con la siguiente
leyenda: “ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA
PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA".

CONSTRUCCION

Actividades que debe considerar el Contratista durante la construccion.

N

Contratar los servicios de empresa autorizada (SEMARNAT) para la recoleccion, transporte y disposicion final
» de los residuos peligrosos que pudieran generarse durante los trabajos de preparacion del sitio y construccion
(aceites gastados, colillas de soldadura, envases vacios de productos quimicos, trapos impregnados de aceites

y solventes, etc.) y cumplir con los requisitos que establece la normatividad para esta actividad. ; ‘ \/

Se debera buscar de preferencia la contratacion de mano de obra local.

e debera utilizar, en la medida de lo posible, terrenos publicos para el almacenamiento.de materiales como
maquinaria, equipo, entre otros, que se utilice durante la obra;

4. Realizar riegos periodicos en los alrededores de la obra con el propdsito de evitar contamin
atmosfera por generacion de polvo durante las actividades de excavacion, nivelacion y relleno;

alquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a

programa.” :
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"Este programa es puiblico, ujeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines dis>)l

5. Al terminar la obra, debera realizarse una limpieza de los residuos causados por el desmantelami
estructuras y de otros residuos derivados de la construccion. EI aimacenaje de residuos peligrosos s
realizar conforme se indica en el apartado siguiente;

6. De lamisma manera, al término de la obra, deberan quedar totalmente rehabilitados los servicios piblicos y la
infraestructura urbana que se hubiese afectado con la obra;

7. Un mecanismo de gestion de quejas accesible en el sitio de la obra para cualquier queja o pregunta respecto a
la construccion

8. Los camiones que transporten materiales hacia el sitio de obra o que retiren materiales deberan ir cubiertos
con lonas para evitar que el material se disperse en el trayecto.

9. Colocar letrinas méviles distribuidas estratégicamente en el sitio de obra (en proporcion de 1 letrina por cada
15 trabajadores), para evitar la contaminacién de suelo y aire.

10. Para evitar contaminacién de suelo, deberan colocarse estratégicamente en el sitio de obra contenedores de
residuos sélidos y residuos peligrosos (como grasas y lubricantes, estopas impregnadas, colas de soldadura)
tapados y rotulados. ‘

11. Al término de la obra debera realizarse una limpieza completa y de ser el caso desmantelamiento de
estructuras, realizando separacion de materiales y disposicion de los mismos como residuos de manejo
especial. :

12. Que los trabajadores cuenten con el equipo de proteccion reflejante adecuado. -

C. ALMACENES \

Actividades que debe considerar el Contratista si requiere la instalacion de almacenes.

1. Para la instalacion de almacenes deberan seleccionarse lugares planos, con pendiente suave, con piso-firme e -
impermeable para evitar filtraciones al subsuelo. ;

2. Los recipientes utilizados para el almacenamiento de combustibles o lubricantes deberén permanecer cerrados
para evitar derrames accidentales.

3. En centros de poblacion, los almacenes no contendran productos peligrosos (inflamables, corrosivos,
explosivos, etcetera.)

4. Una vez terminadas las obras, los almacenes deberan desmantelarse, los materiales sobrantes se retiraran y/
dispondran en los sitios autorizados por las instancias municipales correspondientes;

5. Durante el proceso de desmantelamiento no se permitira la quema de basuras ni de otros residuos, com
tampoco se permitira contener productos inflamables, corrosivos, explosivos, entre otros, que puedan caus 7
accidente;

6. Todos los almacenes deberan tener un sistema para la identificacion y comunicacion de riesgos de sustancia
quimicas, de acuerdo con sus caracteristicas fisico-quimicas o toxicidad, de acuerdo con lo establecido e
NOM-018-STPS-2000.

D. MANEJO DE MAQUINARIA 'Y EQUIPO : ]

1. Los contratistas deberan verificar que la maquinaria y equipo a emplear en la construccion de obras cuente con ~
mantenimiento reciente.

2. Debe restringirse la velocidad de los vehiculos y maguinaria que transiten por vias piblicas y se debera reducir

3.

el uso de las bocinas; 6/
Se deben establecer horarios diurnos de trabajo (7 am a 6 pm), con el fin de disminuir los niveles de\emision
gruido, v el grado de disturbio ocasionado a la poblacion circundante al sitio d% trabajo.

\

programa.” ~——
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\ .l.:
AN / JUNTOS CON

4 B vehiculos empleados deberan cumplir con los requisitos de verificacion de emisiones que demande la

legis %1 local.
5. En caso de obras en ejecucion en horario nocturno, debera contar con el equipamiento reflejante, asi como la
sefialética adecuada, letreros preventivos fosforescentes e iluminacion en todo el tramo.

E. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROSOS
E.1 Residuos sélidos

1. Es importante que la empresa constructora reduzca los residuos solidos al maximo, reciclando y reutilizando
los materiales apropiados para dicho fin.

2. Los residuos solidos generados durante la ejecucion de la obra, deberan separarse y depositarse en
contenedores con tapa, y rotulados.

3. Esta terminantemente prohibido la quema de residuos.

4. En caso de que la entidad responsable del servicio de recoleccion (municipio o empresa privada) no
proporcione el servicio en la zona del proyecto, el contratista deberé disponer de los equipos necesarios para
fransportar los desechos hasta el relleno sanitario, o a los sitios establecidos para dicho fin por la autoridad
municipal correspondiente. o

E.2 Residuos peligrosos

El manejo de sustancias y residuos peligrosos debe realizarse conforme a lo establecido en la Ley General del
Equilibrio Ecolégico y Proteccién al Ambiente (LGEEPA), la Ley General para la Prevencion y Gestion Integral
de/los Residuos (LGPGIR) y su Reglamento; las normas oficiales mexicanas vigentes, en especial las
uientes: NOM-001-SEMARNAT-1996; NOM-002-SEMARNAT-1996; NOM-003-SEMARNAT-1997; NOM-
EMARNAT-2002; NOM-052-SEMARNAT-2005; NOM-053-SEMARNAT-1993; NOM-002- SCT/2003; NOM-
005-SCT/1994; NOM-009-SCT/1994.

LLos residuos de aceites, solventes, pinturas base aceite o cualquier tipo de material impregnado con estos
residuos, producto del mantenimiento de la maquinaria o del equipo, y residuos de soldadura, se dispondran en
tambos o contenedores cerrados y rotulados con la leyenda “residuos peligrosos” dentro del sitio de la obra.

3. Cuando ocurran derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, éste debe removerse inmediatamente.
El suelo removido debe manejarse como residuo peligroso, envasado y almacenado y finalmente dispuesto
conforme a la legislacion vigente.

4. Los residuos peligrosos deberan disponerse mediante la contratacion de empresa especializada autorizada por ~
la SEMARNAT. : :

SEGURIDAD E HIGIENE i’

El reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del Sector Publico Federal establece las -
medidas obligatorias que se deben llevar a cabo en las dependencias y entidades de la Administracion Pdblica
Federal, encaminadas a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo, a mejorar las condiciones de seguridad e \

F.

higiene en el &mbito laboral y a propiciar un medio ambiente adecuado para los trabajadores, asi como regular las
atribuciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado en dichas materias. -

En el titulo octavo del reglamento de referencia define el programa de prevencion de riesgos de trabajo y de la
capacitacion y en el articulo 82 se menciona que las dependencias y entidades deberan elaborar y aplicar su
programa de prevencion, atendiendo a las actividades, procesos de trabajo, grado de riesgo, ubicacion geografica y
necesidades especificas que, en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, lleguen a
presentarse en sus instalaciones y trabajadores.

piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los esmblL\cida el
programa.” )
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F.1 Seguridad
1. El contratista debera seguir el reglamento de construccion y seguridad estructural; L

2. El contratista y los trabajadores deberan cumplir con las especificaciones aplicables y establecidas =@ N
normas oficiales mexicanas y aplicar un plan de contingencias para la atencién de accidentes laborakes=
contingencias ambientales que incluya: atencidon de accidentes del personal, derrames de sustancias y

combustibles, incendios, fugas en lineas de agua o de gas por accidente constructivo; aprobado por el ejecutor
de la obra; que incluya la prevencion y organizacion de la respuesta, equipos y presupuestos;

3. Antes de inicio de una obra deberé capacitar en materia de primeros auxilios a todo el personal que vaya a
laboral durante la obra.

4, Antes de iniciar las obras que requieran un numero importante de trabajadores, los confratistas deberén
integrar comisiones de seguridad e higiene;

5. De ser el caso se adiestrara y capacitara a los trabajadores y a los miembros de la comision mixta de
seguridad e higiene en los procedimientos de seguridad y las medidas preventivas para proteger su salud por
el manejo de sustancias quimicas (NOM-010-STPS-2014); '

F.2 Higiene

1. Antes de iniciar las obras, el contratista debera integrar las comisiones de seguridad e higiene;

2. El contratista debe garantizar el servicio de sanitarios suficientes, un bafio por cada quince trabajador?s
ubicados a cada 150 metros en obras lineales y en el perimetro del sitio de la obra con su correspondiente
mantenimiento;

3. En caso de existir, los campamentos temporales deberan tener agua potable en todo momento, para lo cualfel
contratista debera obtener el permiso de conexion con el sistema de agua potable local, si existe. De no existr
esta posibilidad, el agua potable deberd almacenarse en tanques de fibra de vidrio, que cumplan con
especificaciones de salubridad correspondientes.

Cumplir con las medidas necesarias para la prevencion de contagios entre trabajadores del virus SARS-Co
mediante las siguientes medidas:

s  Uso obligatorio de mascarilla N95 o similar.

Uso de gafas protectoras o mascarilla facial.

e  Contar con un area de limpieza de manos con jabon o desinfectante.

e Contar con un control o filtro para el personal que ingrese al lugar de la obra con un filfro de limpieza y entrega
de equipo de proteccién como la mascarilla, gafas o mascarilla facial.

e  Contar con un filtro para la salida del personal donde se retiren y desechen el equipo de proteccion utilizado
durante las horas laborales.

s Mantenga al menos 1 metro de distancia entre cada trabajador.

G. PREVENCION DE ACCIDENTES A

1. Se prohibira terminantemente a todo el personal de la obra presentarse a trabajar en estado de ebriedad;

2. Parala delimitacion de los sitios de obra se instalara cinta reflejante de 10 cm de anc aﬁﬁ—pﬁr\lo enos dos M
lineas horizontales, o malla fina sintética que limite todo el perimetro del frente de trabajo; *

La obra debe tener sefiales nocturnas refiejantes o luminosas, tales como conos luminosos, flash /flechas, \djos
de gato o algun otro dispositivo luminoso;

"Este programa es pitblico, ajene a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos q los estableci s_‘z_n/ !

programa.” g
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ac mentos, almacenes temporales y acciones puntuales, mediante la colocacion de una malla ciclonica

eran colocarse letreros informativos y/fo restrictivos al frente de la obra y resfringirse el acceso de personas
a
colocada aLrededor de la obra principal de la granja solar;

5. Delimitar y desmarcar las &reas de trabajo, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefalizar salidas
de emergencia, zonas de almacenamiento y vias de circulacion y sefializar salidas de emergencia, zonas de
proteccion y sectores peligrosos donde funciones las maguinas;

6. Cuando se cierre u obstruya cualquier parte de la via, las sefiales preventivas deberan aplicarse con suficiente
anticipacion, a fin de advertir a conductores y transelntes de las restricciones y riesgos existentes en la zona;

7. Las sefiales preventivas, por su caracter de seguridad para el transito, el equipo y el personal de construccion,
requieren de un disefio llamativo, por ejemplo, tener un fondo de color anaranjado;

8. Toda la sefializacion aqui indicada deberd considerar la prevencion de accidentes de personas con
discapacidad;

9. Deberan seguirse los lineamientos contenido en el cuadro siguiente, referentes a los colores correspondlentes
a los distintos niveles de riesgo.

Color de seguridad Significado Indicaciones y precisiones
rojo Paro Alto y dispositivos de desconexion para
emergencias
Prohibicidn Senalamientos  para  prohibir  acciones
especificas

Material, equipo y sistemas para el | Identificacion y localizacion
combate de incendios

amarillo Advertencia de peligro Atencidn, precaucion, verificacién, |dent|f cacaon
de fluidos peligrosos

Delimitacion de areas Limites de areas restringidas o de usos.
especificos
verde Condicién segura Sefialamiento  para indicar salidas -de

sl

emergencia, rutas de evacuacidn, zonas de
seguridad y primeros auxilios, lugares de
reunion, regaderas de emergencia, Iavaa’jo'fs_,
entre otros

azul Obligacion Sefialamientos  para  realizar  acciones
especificas :

"Este programa s pitblico, ajeno a cualguier partido politico. Queda prolnbrdo el uso para fines distintos a f&‘ﬂab[eado&'@ e
programa."
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H. PROTECCION PERSONAL

1. Todo personal que labore en zonas donde se generen altos niveles de ruido o esté a cargo de la operacion de{
magquinaria y equipo, debera usar en forma permanente proteccion auditiva (tapones) certificada para los.niveles
de ruido esperados;

2. Se debera vigilar en todo momento el uso del equipo de proteccion personal y la aplicacion de procedimientos
seguros por parte de los trabajadores;

3. Todo el personal, sin excepcion, debera utilizar equipo de seguridad personas como: anteojos de seguridad,
guantes y calzado de proteccion, de acuerdo a la actividad realizada y de acuerdo a la normatividad: laboral
vigente;

4. Cuando las obras del programa impliquen afectaciones a la infraestructura urbana utilizada para la circulacién
de peatones (banquetas y accesos), al rehabilitarla se debera considerar la provisién de los elementos
necesarios para las personas con discapacidad que hacen uso de esta infraestructura para asegurar su
accesibilidad. :

I.  PREVENCION Y COMBATE CONTRA INCENDIOS

1. Enellugar de la obra, se colocaran equipos portétiles de extincion de incendios a una distancia no mayor de 15 m
entre cada uno y a una altura maxima de 1.50 m, medidos del piso a la parte mas alta del extintor, (NOM-002-
STPS-1994). Cuando no existan muros para su sostén se debera habilitar un elemento para contener lo
extintores;

2. Elextintor debera llevar grabadas las especificaciones del agente extintor en forma clara e indeleble asi como/su
vigencia y ser accesible en todo momento de la ejecucion de los trabajos; |

3. Los frabajadores deberan ser capacitados en el empleo del tipo de extinguidores que se utilicen.

J.  PRIMEROS AUXILIOS

1. Tante los campamentos como los frentes de obra deberan tener servicios de primeros auxilios en todo momer
en caso de cualquier contingencia;

2. El contratista proporcionara instalaciones y articulos de primeros auxilios, asi como personas capacitadas pa
atender al personal, incluyendo a subcontratistas y proveedores, tanto en el periodo de construccion como g
puesta en marcha y operacion, si fuese el caso; -

3. El material de curacion, medicamentos e implementos para atender emergencias médicas debera toff
cuenta el tiempo de traslado de un trabajador accidentado o enfermo hasta el centro de atencion medica mas
cercano en condiciones climatologicas adversas.

LAS PRESENTES FIRMAS Y ANTEFIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINA 0 NUM Rg'
SAPAO/CS1000MDP/0187/2020 CELEBRADO A LOS 17 DIAS DE MES DE JUNIO DEL ANO DOS MIL VEINTE, PARA LA OBRA “CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA? RAULICAEN.
EL SECTOR GUADALUPE VICTORIA EN OAXACA DE JUAREZ". \

.——"/"-'-”—Q
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"Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a losestublecidgs érrel”

programa.” .
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