

ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. LPE/SAPAO/003/2017

PARA LA OBRA: REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO AZUCENAS LOCALIDAD: 0001 OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO: 067 OAXACA DE JUÁREZ, REGIÓN: 08 VALLES CENTRALES, ESTADO: 020 OAXACA.

CON FUNDAMENTO EN EL TÍTULO TERCERO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ, OAX., SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA **13 DE OCTUBRE DEL 2017**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA (S.A.P.A.O.), SITA EN MANUEL SABINO CRESPO 509, SIN NUMERO, CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES, ASÍ COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, FIRMAS Y REPRESENTACIONES FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA.

EL ACTO FUE PRESIDIDO POR EL C. ARQ. EMMANUEL JACOB AVENDAÑO LEÓN, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA (S.A.P.A.O.).

ANTECEDENTES.

RESEÑA CRONOLÓGICA.- CON FECHA **23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**, SE PUBLICÓ LA LICITACION PÚBLICA ESTATAL, EN LA PAGINA **WWW.SAPAO.OAXACA.GOB.MX**, CON LA PARTICIPACION DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

Nº	EMPRESAS
1	ING. SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS (PERSONA FISICA)
2	HEHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V
3	CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V.
4	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ZAPOTECA S.A. DE C.V.

CON FECHA **04 DE OCTUBRE DEL 2017**, A LAS **16:00 HORAS**, SE LLEVÓ A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES, CORRESPONDIENTE AL PRESENTE PROCEDIMIENTO PROPORCIONANDO COPIA DE LA MISMA A LAS EMPRESAS QUE ESTUVIERON PRESENTES.

EL DÍA **09 DE OCTUBRE DEL 2017** A LAS **11:00 HORAS**, SE LLEVÓ A CABO LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS.

A CONTINUACIÓN SE MENCIONA LA PROPUESTA TÉCNICA ACEPTADA DE LA EMPRESA:

Nº	NOMBRE DE LA EMPRESA	RESULTADO
1	ING. SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS (PERSONA FISICA)	ACEPTADA
2	HEHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	ACEPTADA
3	CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V.	DESECHADA
4	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ZAPOTECA S.A. DE C.V.	ACEPTADA

LA EMPRESA, **CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V.**, NO PRESENTA LA LICENCIA VIGENTE DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA DEL ESTADO DE OAXACA EN **CLASIFICACIÓN "A"** (**COPIA SIMPLE) **CON LA LEYENDA DEL NO. DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE LAS OBRAS**, COMO LO ESTABLECE LA CONVOCATORIA

EN EL ANEXO 04 DE LA PROPUESTA TÉCNICA, POR LO QUE SU PROPUESTA ES DESCALIFICADA, EN BASE AL NUMERAL **8. CAUSAS PARA DESECHAR PROPUESTAS**, INCISO C), QUE A LA LETRA DICE: "QUE HAYA OMITIDO LA PRESENTACIÓN DE ALGÚN DOCUMENTO SOLICITADO EN LAS BASES.

PARA PROCEDER A DAR APERTURA A LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS, EL ANÁLISIS DE LAS PROPOSICIONES RECIBIDAS SE LLEVÓ A CABO CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, RELATIVAS A LA CELEBRACIÓN DE CONCURSOS, BAJO LOS CRITERIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA TÉCNICA E IMPARCIALIDAD QUE ASEGUREN LAS MEJORES CONDICIONES AL ESTADO PARA LA CONTRATACIÓN EN EL CASO CONCRETO, EXAMINANDO LA EXISTENCIA DE IMPEDIMENTOS LEGALES EN EL CONTRATISTA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA.

SE EFECTUÓ EL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS EL DÍA **11 DE OCTUBRE DEL 2017** A LAS **11:00 HORAS**.

QUE COMO RESULTADO DEL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS SE OBTUVO EL SIGUIENTE IMPORTE CON I.V.A.:

Nº	EMPRESA	IMPORTE CON I.V.A.
1	ING. SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS (PERSONA FISICA)	\$4,896,798.05 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.)
2	HEHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$4,689,060.70 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SESENTA PESOS 70/100 M.N.)
3	EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ZAPOTECA S.A. DE C.V.	\$4,865,826.13 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS 13/100 M.N.)

LA PROPUESTA ECONOMICA DEL **ING. SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS (PERSONA FISICA)**, PRESENTA UNA PROPUESTA ECONÓMICA QUE SUPERA EL MONTO AUTORIZADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, POR LO TANTO SE RECHAZA SU PROPUESTA.

LA PROPUESTA ECONOMICA DE LA EMPRESA **EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ZAPOTECA S.A. DE C.V.**, PRESENTA UNA PROPUESTA ECONÓMICA QUE SUPERA EL MONTO AUTORIZADO A ESTE ORGANISMO OPERADOR PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, POR LO TANTO SE RECHAZA SU PROPUESTA.

ADJUDICACION DEL CONTRATO

A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL C. ARQ. MARCELO DÍAZ DE LEÓN MURIEDAS, DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA (S.A.P.A.O.), EL C. ARQ. EMMANUEL JACOB AVENDAÑO LEÓN, JEFE DEL DEPTO. DE LICITACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS, EN PRESENCIA DE LOS CONCURSANTES E INVITADO; CON EL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, DIO A CONOCER A LOS PRESENTES EL RESULTADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y FALLO INAPELABLE.

POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ART. 40 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA Y AL NUMERAL 5.2. DE LA ADJUDICACION DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL, SE DECLARA COMO EMPRESA GANADORA PARA ELABORAR LA ACCIÓN OBJETO DE LA CITADA CONVOCATORIA A LA EMPRESA: **HEHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, POR HABER CONSIDERADO QUE SU PROPOSICIÓN REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, CON UN MONTO DE **\$4,689,060.70 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL**

SESENTA PESOS 70/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 60 DÍAS NATURALES.




ASI MISMO, SE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE LA PRESENTE ACTA SURTIRÁ EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, POR LO QUE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SIRVIERON DE BASE QUEDA OBLIGADA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO EL DÍA **14 DE OCTUBRE DEL 2017** A LAS **11:00 HRS.** EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL.





EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁ EL DÍA **16 DE OCTUBRE DEL 2017** Y LA TERMINACIÓN EL DÍA **14 DE DICIEMBRE DEL 2017.** (60 DÍAS NATURALES)

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS DEL ESTADO DE OAXACA, RUBRICAN Y FIRMAN LA PRESENTE ACTA, AL MARGEN Y AL CALCE, LAS PERSONAS QUE EN EL ACTO INTERVINIERON, SIN QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE ELLOS RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LA MISMA.


NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO SIENDO LAS 10:20 HORAS, DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DEL 2017.

EL CONTENIDO DE ESTA ACTA SE DIFUNDIRÁ EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE ESTE ORGANISMO OPERADOR, WWW.SAPAO.OAXACA.GOB.MX.

POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OAXACA	
LIC. JUÁN FLORES NUÑEZ DIRECTOR JURÍDICO	
ARQ. EMMANUEL JACOB AVENDAÑO LEÓN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS	
ING. HUGOLINO VARGAS SOLÍS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA	

PARTICIPANTES	FIRMA
ING. SERGIO ALEJANDRO CASTRO RAMOS (PERSONA FISICA)	
HEHI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	
CONSTRUCCIONES HERO S.A. DE C.V.	
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES ZAPOTECA S.A. DE C.V.	

ORGANISMOS INVITADOS

NOMBRE	FIRMA
CP. JAIME CÉSAR GUTIERREZ RAMOS REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA"