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Con fundamento en lo establegido en el segundo parrafo del articulo nimero 46 de la Ley de Obras /
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, me permito extenderle una atenta invitacion para |
4 que participe en el procedimiento por Adjudicacion Directa de caracter Estatal No. AD-SINFRA/UL-X011-2017, /
para la adjudicacion de los trabajos que se describen a continuacion: ' -
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUERTO MINIZO PRIMERA
jTAPA Localidad: 0009 COLLANTES, Municipio: 482 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, Regién: 02 COSTA
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% Para tal efecto se adjuntan a la presente solicitud de cotizacion los requisitos y a continuacion 'se ]

@, des 'b_gn\lo,s,,eventos mas relevantes del procedimiento:
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--=ce ld \isita al lugar de ejecucion de los trabajos, tendra verificativo el dia 11 de agosto de 2017 a las
. :209:00 horas. R
= oLtk ‘j@lta de aclaraciones se llevara a cabo el dia 14 de agosto de 2017 a las 14:00 horas, en |a'sala
: . ¢ -de juhtas ubicada en el Centro Administrativo del poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz-
Ci . 7 =CX:=Sdldado de la Patria”, Edificio "F” Gral. Heliodoro Charis Castro, cuarto piso, Avenida Gerardo Pandal
s << ~Graff; Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca. Cabe sefalar que todas las-
5 —""'ffiaqaﬁa';ciones sobre la obra objeto de este procedimiento, podran ser atendidas en los térrh“inos_
i--'ﬁgﬁq‘_{?dos en los requisitos de participacion adjuntos al presente. ——
: --f.-.;t'qa entrega de cotizaciones se realizara el dia 18 DE AGOSTO DE 2017 a las 13:00 horas, en las..

- r}i?g‘_lbiﬁés de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el Centro Administrativo del poder Ejecutivoy

--,':f":j:i;lfdi@ja! “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio "F” Gral. Heliodoro Charis Castro, tercer
piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca;én Ia

que podra designar a un representante para que entregue la documentacion.

El plazo de ejecucior de los trabajos sera de 45 dias naturales. La fecha estimada de inicio sera el dia

05 de septiembre de 2017 y la fecha estimada de término sera el dia 19 de octubre de 2017.
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Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oax; a 9 de agosto de 2017-

Por lo anterior, le sclicito de la manera mas atenta, su cotizacion para la ejecucion de los trabajos

de dicha obra, la cual se debera apegar al catalogo anexo. De igual forma, deberd adjuntar la siguiente..
documentacion:

ANEXO PRESUPUESTO DE OBRA Y/O SERVICIO: (Cédigo, Partida, Subpartida, Concepto, Unidad, Cantidad, P.U. con numero y
01 letra, Importe y % de Incidencia).

‘ CATALOGO DE OBRA Y/O.SERVICIO: Entregado por la Convocante.

ANEXO PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: (Cédigo, Partida, Subpartida, Concepio, Unidad, Cantidad,

02 P.U., Importe y % de Incidencia). Asimismo la Calendarizacidn deberan incluir: Volumen, Importe, Porcentaje y Barra de Gantt
(Erogadas por mes). -

ANEXO ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL CON IMPORTES: tomando como base de cdlculo la Unidad de Medida y

03 Actualizacién vigente (\J.MA.), establecida por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), incluyendo el 3% de

impuesto sobre ndmina, sin consideranSAR e INFONAVIT.
ANEXO TABULADOR DE SALARIOS BASE: (Cédigo, Categoria, Unidad, Salario Base, FASAR y Salario Real).

ANEXO LISTADO DE INSUMOS: (Materiales, Mano de Obra, Herramienta y Equipo y % de Incidencia) con resumen.

ANEXO ANALISIS DE COSTOS HORARIOS A C.D.ACTIVA:(EI Indicador Econdmico Utilizado debera ser el empleado en el célculo

06 del Cargo Financiero).

ANEXO ANALISIS DE P.U. AUXILIARES O BASICOS A C.D.

07

ANEXO ANALISIS DE P.U. ESTRUCTURADOS CON: (COSTOS INDIRECTOS, Subtotal 1, CARGOS FINANCIAMIENTO, Subtotal 2,
08 CARGOS POR UTILIDAD Y TOTAL DEL PRECIO UNITARIO).

ANEXO ANALISIS E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS: (Utilizando los rubros y subrubros que intervengan en la
09 ejecucion de la Obra y/o Servicio).

ANEXO ANALISIS E INTEGRACION DE LOS CARGOS POR FINANCIAMIENTO: Adjuntando el Indlcador Econdmico Utilizado.

ANEXO ANALISIS E INTEGRACION DE LOS CARGOS POR UTILIDAD: Incluyendo: (Participacién de los trabajadores en la Utilidad
11 del 10%, |.S.R del 30% personas morales y 35% personas fisicas, incluir SAR, INFONAVIT y 5 al millar inspeccién y Vigilancia)
REPORTE DE MANOQ DE OBRA GRAVABLE: Donde aparezcan todas las categorias utilizadas.

ANEXO FACTOR DE SOBRECOSTO O COSTOS GLOBALES INTEGRADOS: COSTO DIRECTO: a) Materiales, b) Mano de Obra y
12 ¢) Maquinaria y Equipo, TOTAL COSTOS INDIRECTOS, TOTAL COSTOS FINANCIAMIENTO, TOTAL CARGOS POR
UTILIDAD Y COSTO TOTAL INTEGRADO (Indicando Monto y Porcentaje).

ANEXO PLANOS: (Tamarfio doble carta). K

ANEXO MANIFESTACION POR ESCRITO DE LA CONTRATISTA DE ACEPTACION A LA INVITACION PARA PRESENTACION
14 DE SU PROPUIESTA
ANEXO CARTA COMPROMISQO

ANEXO MANIFESTACION POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART.32-D DEL CODIGO FISCAL
16 DE LA FEDERACION

ANEXO MANIFESTACION POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS
17 DEL ART. 32 DE LA LOPSREO
ANEXO COPIA DE INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE SINFRA 2017.

18
ANEXO DISCO (CD): Rotulado indicando nombre de la Obra y/o Servicio y Ubicacion, conteniendo los Anexos del 01 al 18, una vez
19 _firmados y sellados;-ESCANEARA |a propuesta y lo grabaré en archives PDF no mayor a 25 MB
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