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Secretadia de las Infraestnucturas
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‘2017, Ao del Centerrgrio de la Promulgacién de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos"

AREA: UNIDAD DE LICITACIONES
OFICIO: SIOTS/SSOP/UL/AD516/ 2017
ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION
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Administrador Unico de Construcciones Esysey.SATde C.Y.
Caﬁ:a- Benito Judrez No.-232, Colonia Emilidho Zapata, i
Oaxaca de Juarez, Oax.

i

Con fundamento en lo establecido en el segundo parrafo del articulo nimero 46 de la Ley de Obras |
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, me permito extenderle una atenta invitacién para._

que participe en el procedimiento por Adjudicacion Directa de caracter Estatal No. AD-SINFRA/UL-X025-2017, |

para la adjudicacién de los trabajos que se describen a continuacion: ] i -
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y
PAVON CLAVE: 20DPRO087F" Localidad: 0019 SANTA CRUZ, Municipio: 208 SAN JUAN MIXTEPEC -DTO:708, _~

Regién: 04 MIXTECA.
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Para tal efecto se adjuntan a la presente solicitud de cotizacién los requisitos y a continuacion se,
describen los eventos mas relevantes del procedimiento:

* La visita al lugar de ejecucion de los trabajos, tendra verificativo el dia 11 de octubre de 2017 a las.
09:00 horas.

* Lajunta de aclaraciones se llevara a cabo el dia 12 de octubre de 2017 a las 11:00 horas, en la
sala de juntas ubicada en el Centro Administrativo del poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio‘Diaz <
Soldado de la Patria®, Edificio "F" Gral. Heliodoro Charis Castro, cuarto piso, Avenida Gerardo Pandal,
Graff, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca. Cabe sefialar que todas las .
aclaraciones sobre la obra objeto de este procedimiento, podran ser atendidas en los términos-
sefialados en los requisitos de participacion adjuntos al presente. o

¢ La entrega de cotizaciones se realizara el dia 17 DE OCTUBRE DE 2017 a Iasj;11:00€t!;q@sm e las
oficinas de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el Centro Administrativo del poder ﬁ%ﬁ%
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Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis Castro, tercer %

piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Cgentro,‘@ a; e f,laa 2]

que podra designar a un representante para que entregue la documentacion. e = B - A e

El plazo de ejecucion de los trabajos sera de 30 dias naturales. La fecha estimads d€ inicio Serg éldia =

23 de octubre de 2017 y la fecha estimada de término sera el dia 21 de noviembre de:.*Og_lzn <\ﬁ.&“€1’; ~
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CONTINUA AL REVERSO.
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‘2017, Afio del Centenario de la Promulgacion de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos”

AREA: UNIDAD DE LICITACIONES

OFICIO: SIOTS/SSOP/ULIADS20/ 2017
ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oax; a 10 de octubre de 2017.- -

Por lo anterior, le solicito de la manera mas atenta, su cotizacion para la ejecucion de los trabajos
de dicha obra, la cual se debera apegar al catalogo anexo. De igual forma, debera adjuntar la siguiente!
documentacion:

ANEXO PRESUPUESTO DE OBRA Y/O SERVICIO: (Cédigo, Partida, Subpartida, Concepto, Unidad, Cantidad, P.U. con nimero y

01 letra, Importe y % de Incidencia).

CATALOGO DE OBRA Y/O SERVICIO: Entregado por la Convocante.
ANEXO PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: (Cédigo, Partida, Subpartida, Concepto, Unidad, Cantidad,
0z P.U., Importe y % de Incidencia). Asimismo la Calendarizacion deberan incluir: Volumen, Importe, Porcentaje y Barra de Gantt

{Erogadas por mes).

ANEXO ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL CON IMPORTES: tomando como base de calculo la Unidad de Medida y
03 Actualizacion vigente (U.MA.), establecida por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), incluyendo el 3% de
impuesto sobre némina, sin considerar SAR e INFONAVIT. Considerando aportaciones IMSS de patrén y trabajador.

ANEXO TABULADOR DE SALARIOS BASE: (Cddigo, Categoria, Unidad, Salario Base, FASAR y Salario Real).

04

ANEXO LISTADO DE INSUMOS: (Materiales, Mano de Obra, Herramienta y Equipo y % de Incidencia) con resumen.

05

ANEXO ANALISIS DE COSTOS HORARIOS A C.D.ACTIVA:(EI Indicador Econémico Utilizado debera ser el empleado en el calculo
06 del Cargo Financiero).

ANEXO ANALISIS DE P.U. AUXILIARES O BASICOS A C.D.

07 .

ANEXO ANALISIS DE P.U. ESTRUCTURADOS CON: (COSTOS INDIRECTOS, Subtotal 1, CARGOS FINANCIAMIENTO, Subtotal 2,
08 CARGOS POR UTILIDAD Y TOTAL DEL PRECIO UNITARIQ).

ANEXO ANALISIS E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS: (Utilizando los rubros y subrubros que intervengan en la
09 ejecucién de la Obra y/o Servicio).

ANEXO ANALISIS E INTEGRACION DE LOS CARGOS POR FINANCIAMIENTO: Adjuntando el Indicador Econamico Utilizado,

10

ANEXO ANALISIS E INTEGRACION DE LOS CARGOS POR UTILIDAD: Incluyendo: (Participacion de los trabajadores en la Utilidad
1 del 10%, |.S.R hasta un 35%, incluir SAR, INFONAVIT y 5 al millar inspeccién y Vigilancia)

REPORTE DE MANO DE OBRA GRAVABLE: Donde aparezcan fodas las categorias utilizadas.

ANEXO FACTOR DE SOBRECOSTO O COSTOS GLOBALES INTEGRADOS: COSTO DIRECTO: a) Materiales, b) Mano de Obra y
12 ¢) Maquinaria y Equipo, TOTAL COSTOS INDIRECTOS, TOTAL COSTOS FINANCIAMIENTO, TOTAL CARGOS POR
UTILIDAD Y COSTO TOTAL INTEGRADO (Indicando Monto y Porcentaje).

ANEXO PLANOS: (Tamafio doble carta).

13

ANEXO MANIFESTACION POR ESCRITO DE LA CONTRATISTA DE ACEPTACION A LA INVITACION PARA PRESENTACION
14 DE SU PROPUIESTA

ANEXO CARTA COMPROMISO

15

ANEXO MANIFESTACION POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART.32-D DEL CODIGO FISCAL
16 DE LA FEDERACION

ANEXO MANIFESTACION POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS
17 DEL ART. 32 DE LA LOPSREQ

ANEXO- COPIA DE INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE SINFRA 2017.

18

ANEXO DISCO (CD): Rotulado indicando nombre de la Obra y/o Servicio y Ubicacién, conteniendo los Anexos del 01 al 18, una vez
19 |-firmados y sellados, ESCANEARA la propuesta v lo grabaré en archivos PDF no mayor a 25 MB
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