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Con fundamento en lo establecido en el segundo parrafo del articulo nimero 46 de la Ley de Obras_J -
Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, me permito extenderle una atenta invitacién para
que participe en el procedimiento por Adjudicacién Directa de caracter Estatal No. AD-SINFRA/UL-X026-2017,
para la adjudicacion de los trabajos que se describen a continuacion:
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "EMILIANO ZAPATA
CLAVE: 20DPB0976Q" Localidad: 0038 YOSOBA, Municipio: 208 SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08, Reglén 04
MIXTECA. SO
IR
. &
Para tal efecto se adjuntan a la presente solicitud de cotizacidn los requisitos y a continuacién se ' 4 é‘f'?
describen los eventos mas relevantes del procedimiento: 1 A e
Y -
> P>
o La visita al lugar de ejecucién de los trabajos, tendra verificativo el dia 11 de octubre de 2017 a las _g& @
09:00 horas. 4 ¢4
e Lajunta de aclaraciones se llevara a cabo el dia 12 de octubre de 2017 a las 12:00 horas, en Taze L ®
sala de juntas ubicada en el Centro Administrativo del poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz ?

Soldado de la Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis Castro, cuarto piso, Avenida Gerardo Pandal-
Graff, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca. Cabe sefialar que todas. las
aclaraciones sobre la obra objeto de este procedimiento, podran ser atendidas en los térmlnos
sefialados en los requisitos de participacion adjuntos al presente.

o La entrega de cotizaciones se realizara el dia 17 DE OCTUBRE DE 2017 a las 12:00 horas,.en.la:
oficinas de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el Centro Administrativo del po er ‘J
Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio “F” Gral. Heliodoro Chans Castro, tercer *
piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Centj‘o Oax
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que podra designar a un representante para que entregue la documentacion. sy B ‘::
El plazo de ejecucién de los trabajos sera de 30 dias naturales. La fecha estimada de JDJF& sera'a_S: 1;%4
O W

23 de octubre de 2017 y |la fecha estimada de término sera el dIa 21 ynowembre de 201‘7";?i 5&
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Por lo anterior, le solicito de la manera mas at
de dicha obra, la cual se debera apegar al catalogo a
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2017, Afio del Centenario de ia Promulgacién de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos”

Secretaria de las Infraestrusiuras

AREA: UNIDAD DE LICITACIONES -,

OFICIO: SIOTS/SSOP/UL/ADS18/ 2017 -

ASUNTO: SOLICITUD DE COTIZACION

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oax: a 10 de. octubre de 2017.

documentacion:

ANEXO PRESUPUESTO DE OBRA Y/O SERVICIO: (Cédigo, Partida, Subpartida, Concepto, Unidad, Cantidad, P.U. con nimero y

01 letra, Importe y % de Incidencia).
CATALOGO DE OBRA Y/O SERVICIO: Entregado por la Convocante.

ANEXO PROGRAMA MENSUAL DE EJECUCION DE LOS TRABAJQS: (Codigo, Partida, Subpartida, Concepto, Unidad, Canfidad,

02 P.U., Importe y % de Incidencia). Asimismo la Calendarizacion deberan incluir: Volumen, Importe, Porcentaje y Barra de Gantt
{Erogadas por mes).

ANEXO ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL CON IMPORTES: tomando como base de célculo la Unidad de Medida y

03 Actualizacion vigente (U.MA.), establecida por el Instituto Nacional de Estad(stica y Geografia (INEGI), incluyendo el 3% de
impuesto sobre néminz, sin considerar SAR e INFONAVIT. Considerando aportaciones IMSS de patrén y trabajador.

ANEXO TABULADOR DE SALARIOS BASE: (Cédigo, Categoria, Unidad, Salario Base, FASAR y Salario Real).

04

ANEXO LISTADO DE INSUMOS: (Materiales, Mano de Obra, Herramienta y Equipo y % de Incidencia) con resumen.

05

ANEXO ANALISIS DE COSTOS HORARIOS A C.D.ACTIVA:(EI Indicador Econémico Ulilizado debera ser el empleado en el calculo

06 del Cargo Financiero).

ANEXO ANALISIS DE P.U. AUXILIARES O BASICOS A C.D.

07

ANEXO ANALISIS DE P.U. ESTRUCTURADOS CON: (COSTOS INDIRECTOS, Subtotal 1, CARGOS FINANCIAMIENTO, Subtotal 2,

08 CARGOS POR UTILIDAD Y TOTAL DEL PRECIO UNITARIO).

ANEXO ANALISIS E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIREGTOS: (Utilizando los rubros y subrubros que intervengan en fa

09 ejecucién de la Obra ylo Servicio).

ANEXO ANALISIS E INTEGRACION DE LOS CARGOS POR FINANCIAMIENTO: Adjuntando el Indicador Econémico Utilizado.,

10

ANEXO ANALISIS E INTEGRACION DE LOS CARGOS POR UTILIDAD: Incluyendo: (Participacién de los trabajadores en la Utilidad

11 del 10%, |.S.R hasta un 35%, incluir SAR, INFONAVIT v 5 al millar inspeccién v Vigilancia
REPORTE DE MANO DE OBRA GRAVABLE: Donde aparezcan {odas las categorias ulilizadas.

ANEXO FACTOR DE SOBRECOSTO O COSTOS GLOBALES INTEGRADOS: COSTO DIRECTO: a) Materiales, b) Mano de Obra y

12 ¢) Maquinaria y Equipo, TOTAL COSTOS INDIRECTOS, TOTAL COSTOS FINANCIAMIENTO, TOTAL CARGOS POR
UTILIDAD Y COSTO TOTAL INTEGRADO (Indicando Monto y Porcentaje).

ANEXO PLANOS: (Tamario dotle carta).

13 '

ANEXO MANIFESTACION POR ESCRITO DE LA CONTRATISTA DE ACEPTACION A LA INVITACION PARA PRESENTACION

14 DE SU PROPUIESTA

ANEXO CARTA COMPROMISO

15

ANEXO MANIFESTACION POR ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ART.32-D DEL CODIGO FISCAL

16 DE LA FEDERACION

ANEXO MANIFESTACION POR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS

17 - DEL ART. 32 DE LA LOPSREO

ANEXO COPIA DE INSCRIPCION AL PADRON DE CONTRATISTAS DE SINFRA 2017,

18

ANEXO DISCO (CD): Rotulado indicando nombre de la Obra ylo Servicio y Ubicacién, conteniendo los Anexos del 01 al 18, una vez

19 —firmagos y-sellados, ESCANEARA la propuesta y lo grabaré en archivos PDF no mayor a 25 MB
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enta, su cotizacion para la ejecucion de los trabajos. ...
nexo. De igual forma, debera adjuntar la siguiente
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‘2017, Aio del Centenario de la Promulgacién de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos”

AREA: UNIDAD DE LICITACIONES
OFICIO: SIOTS/SSOP/UL/IADS19/ 2017

j NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE
ASUNTO: | oo TRATO

Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oax; a 18 de Octubre de 2017,

Arq. Rodolfo Guzman Lépez

Administrador Unico de Construcciones Esysev S.A. de C.V.
Calle Benito Juarez No. 232, Colonia Emiliano Zapata,
Qaxaca de Juarez, Oax.

Con fundamento en lo establecido en la fraccion Il del articulo nimero 25, el segundo pérrafo del

articulo numero 40 y el segundo parrafo del articulo numero 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaxaca, en relacién al procedimiento por Adjudicacion Directa de caracter Estatal

numero No. AD-SINFRA/UL-X026-2017, para la adjudicacion de los trabajos que se describen a continuacién: |

.

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "EMILIANO ZAPATA
CLAVE: 20DPB0976Q" Localidad: 0038 YOSOBA, Municipio: 208 SAN JUAN MIXTEPEC -DTO. 08, Regidn: 04
MIXTECA..

Cuya entrega de la cotizacién correspondiente tuvo verificativo el pasado dia 17 DE OCTUBRE DE
2017 a las 12:00 horas, en las ofi¢inas de la Unidad de Licitaciones, ubjcada en el Centro Administrativo del
poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio “F" Gral. Heliodoro Charis
(astro, tercer piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca;
‘cto al que acudio el representante designado por usted, para hacer entrega formal de la documentacion que
Acompafia a su cotizacién de los trabajos de la obra arriba referida, 1o cual quedd asentado en el acta que
para tal efecto se levantd. -

Sobre el particular, por este conducto le comunico que, una vez analizada y evaluada en forma cuantitativa
y cualitativa la proposicion recibida, conforme a los criterios de evaluacion establecidos en este
procedimiento de Adjudicacion Directa, que su propuesta retne los requisitos legales, técnicos .y
ccondmicos solicitados por LA CONVOCANTE vy por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a
‘a Adjudicaci6n Directa Nimero AD-SINFRA/UL-X026-2017, por considerar que su propuesta con un
monto de $424,993.00 (Cuatrocientos veinticuatro mil novecientos noventay tres pesos 00/110 m.n.), .
incluyendo Impuesto al Valor Agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la
cjecucion de los trabajos.

El presente oficio surte efecto para su representada Construcciones Esysev S.A. de C.V,, de
notificacion en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las
11:00 horas, del dia 20 de octubre de 2017, en la oficina del Departamento de contratos ubicada en el
Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Diaz “Soldado de la Patria’ edificio
Gral. Heliodoro Charis Castro, 3°. Nivel, sita en Avenida Gerardo Pandal Graff nimero 1, Reyes Mantecon,
>an Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, C.P. 71257, en donde ademas debera entregar las garantias de
cumplimiento 10% (por ciento al monto de la obra) y del anticipo del 30% (treinta por ciento) a mas
lardar dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la presente notificacion de
adjudicacion del contrato, conforme a lo indicado en el articulo 37, fracciones | y Il y primer parrafo del
articulo nimero 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pero
invariablemente antes de la firma del contrato; e iniciar los trabajos el 3 de octubre de 2017, los cuales
tlendran una duracién de 30 dias naturales. El anticipo sera en’t/rg ado via electrénica a la cuenta que

proporcione el licitante. ) / #
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