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JUNTOS CONSTRUIMOS EL CAMBID

2017, Aiio del Centenario de la Promulgacion de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos”

AREA: UNIDAD DE LICITACIONES
OFICIO: | SIOTSISSOP/UL/INVS50/ 2017

.| NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE
ASUNTO: | conTRATO

Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Oax; a 25 de octubre de 2017.

(;{'Enri e Roman Cruiz Trujillo

Apoderado Geneéral de Na/sayab Ingenieria Intogral S.A.de C.V.
Aveni ﬂﬂe‘ﬁ;‘:dencia No. 119 B, Colonia Centro,

Santa Crtz Amilpas, Oaxaca.”

Con fundamento en lo establecido en la fraccién 1ll del articulo numero 25, el segundo parrafo del
articulo numero 40 y la fraccion | del articulo nimero 45 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
del Estado de Oaxaca, en relacion al procedimiento por Adjudicacién Directa de caracter Estatal nimero
No. AD-SINFRAJUL-X035-2017, para la adjudicacion de los trabajos que se describen a continuacion:
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, SEGUNDA ETAPA.
Localidad: 0073 RIO DE LAS PENAS, Municipio: 073 PUTLA VILLA DE GUERRERO, Region: 07 SIERRA SUR..

Cuya entrega de la cotizacion correspondiente tuvo verificativo el pasado dia 24 DE OCTUBRE DE
2017 a las 11:00 horas, en las oficinas de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el Centro Administrativo
del poder Ejecutivo y Judicial “General Porfirio Diaz Soldado de la Patria”, Edificio “F” Gral. Heliodoro Charis
Castro, tercer piso, Avenida Gerardo Pandal Graff, Reyes Mantecon, San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca;
Acto al que acudi6 el representante designado por usted, para hacer entrega formal de la documentacién que
acompafia a su cotizacién de los trabajos de la obra arriba referida, lo cual quedé asentado en el acta que
para tal efecto se levanté.

Sobre eI particular, por este conducto le comunico que, una vez analizada y evaluada en forma cuantitativa
y cualitativa la proposicion recibida, conforme a los criterios de evaluacién establecidos en este
procedimiento de Adjudicacion Directa, que su propuesta relne los requisitos legales, técnicos y
econdmicos solicitados por LA CONVOCANTE y por lo tanto se le adjudica el contrato correspondiente a
la Adjudicacién Directa Nimero AD-SINFRA/UL-X035-2017, por considerar que su propuesta con un
monto de $983,000.00 (Novecientos ochenta y tres mil pesos 00/100 m.n.), incluyendo Impuesto al Valor
Agregado, garantiza satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecucién de los trabajos.

El presente oficio surte efecto para su representada Na'sayab Ingenieria Integral S.A. de C.V.,
de notificacion en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a
las 11:00 horas, del dia 26 de octubre de 2017, en la oficina del Departamento de contratos ubicada en
el Centro Administrativo del Poder Ejecutivo y Judicial General Porfirio Diaz “Soldado de la Patria” edificio
Gral. Heliodoro Charis Castro, 3°. Nivel, sita en Avenida Gerardo Pandal Graff nimero 1, Reyes Mantecan,
San Bartolo Coyotepec, Centro, Oaxaca, C.P. 71257, en donde ademas debera entregar las garantias de
cumplimiento 10% (por ciento al monto de la obra) y del anticipo del 30% (treinta por ciento) a mas
tardar dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha en que reciba la presente notificacién de
adjudicacién del contrato, conforme a lo indicado en el articulo 37, fracciones 1 y Il y primer pérrafo del
articulo ndmero 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, pero
invariablemente antes de la firma del contrato; e iniciar los trabajos el 27 de octubre de 2017, los cuales
tendran una duracién de 35 dias naturales. El anticipo serd entregado via electronica a la cuenta que
proporcione el licitante.

CONTINUA AL REVERSO
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“2017, Afio del Centenario de la Promuigacién de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos”

AREA: UNIDAD DE LICITACIONES

OFICIO: SIOTS/SSOP/UL/INVS550/ 2017

— [ NOTIFICACION DE ADJUDICACION DE
ASUNTO: | coNTRATO _

Reyes Mantecén, San Bartolo Coyotepec, Oax; a 25 de octubre de 2017.

El importe del anticipo concedido sera puesto a disposicion del contratista con antelacion a la fecha pactada
para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el
programa de ejecucion pactado. Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del
plazo sefialado de cinco dias habiles siguientes a la fecha de notificacion del fallo pero invariablemente
antes de la firma del contrato, no proceder el diferimiento y, por lo tanto, deber3 iniciar los trabajos en la

fecha establecida originalmente.

UNIDAD DE
LICITACIONES

C.cp- Fabidn Sebastidn Herrera Villagdmez.- Secretario de la 8.1.0.T.S.- Para su conocimiento
Pascual Luz Orea Morén.- Subsecretario de Obras Publicas.- Para su conocimiento
Felipe A. Hemdndez Ledn.- Director de Conslruccion.- Para su conocimiento
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